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Техническое задание 

на выполнения работ

Капитальный ремонт резервуара РВС-1000м3 № 27 на территории ООО «КУЧЛИК НЕФТ БАЗАСИ» расположенной  в Ташкентской область Уртачирчикиском районе

	№
	Основные данные требования
	Содержание основных данных и требований

	1
	 Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт резервуара РВС-1000м3 № 27 на территории ООО «КУЧЛИК НЕФТ БАЗАСИ» расположенной  в Ташкентской область Уртачирчикиском районе Пахтаабад МФЙ, Истедод-58

	2
	 Заказчик
	ООО «КУЧЛИК НЕФТ БАЗАСИ»

	3
	Подрядная организация
	Определяется на отборной основе

	4
	Требования к Подрядчику
	1. Все работы по капитальному ремонту резервуара должны выполняться
организациям имеющие соответствующий опыт работ на опасных объектах 
(подтвердит ниже указанный список соответствующими документами):
2. Опыт выполнения подрядных работ не менее 5(пяти) лет;
3. Наличие руководителя проекта (прораб, начальник участка) со стажем работы в строительстве не менее 10 (десяти) лет и опытом руководства реализацией минимум 2 (двух) проектов по капитальному ремонту резервуаров аналогичных по объему, назначению, типу конструкций;
4.Иметь на балансе материальную базу для производства работ 
(оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы;
5. Наличие сертифицированных сварщиков (предоставить копии сертификатов).
6. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения 
работ по поддержанию существующего порядка.
7. При производстве демонтажных работ исключить запыление и загрязнение прилегающей 
территории.
8. Своевременно устранять недостатки дефекты, выявленные при приемке.
9. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.
10. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала 
работ.
11. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта 
до начала работ, в процессе работ и после производства работ.


	5
	Лицензируемые виды работ
	Копия лицензии ( аккредитация ) на осуществления капитальному ремонту заверенное печатью соответствующих организации

	6
	Сроки
	1. Срок выполнения работ: согласно календарному графику ведения работ согласованного с
Заказчиком.
2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 3-х лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ.

	7
	Результаты работы
	1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи – приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ.
2. Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов.

	8
	Объём документации,сдаваемой Заказчику
	Расчеты стоимостей строительства  в текущих ценах  исполнителем  предоставляются данного задания в 1 экземпляра

	9
	Источник финансирования 
	Собственные  средства «Кучлик нефт базаси» МЧЖ

	10
	Валюта платежа 
	Узб.сум

	11
	Предварительная стоимость работ
	426 000 000 сум

	12
	Условия оплаты
	Платежи за услуги производятся в следующем порядке:                                                                                                                       - Заказчик производит предоплату в размере 15 % от суммы договора . Путём перечисления средств, с собственного расчетного счета в течении  5 банковских дней с момента подписания  договора.                                                                                                                                                       -  Остальные 85 % Заказчик  оплачивает в течении 10 банковских дней с момента выполнение услуг.

	13
	Срок выполнения работ
	Ориентировочно 25 (двадцать пять) календарных дней, конкретный срок согласовывается при подписании  договора
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Дефектная ведомость
	Замена днище и первого пояса РВС - 1000м3 для нефти и нефтепродуктов
	1 Т конструкций
	7

	
	
	Усиление сварных швов ( наплавкой ) днища
	М.П
	235

	
	
	Трубы стальное диаметр до 15 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	
	
	Монтаж дыхательного клапана
	шт
	2

	
	
	Монтаж пенно генераторов ГПСС – 600
	шт
	2

	
	
	Задвижки Ду – 159
	шт
	2

	
	
	Устройство подстилающих слоев: песочные 
	М3
	9

	
	
	Изготовление – монтаж метало площадки и ограждения
	1 Т конструкций
	1,2





Начальник отдела капитального строительства и 
эксплуатации нефтебазы, АЗС, ФАЗС и АГЗС  					А.Рахматуллаев


Вр.и.о		Начальника цеха							М.Карабаев


Вед. специалист по капитальному строительству				А.Кабилов

