



“Yuqorichirchiq tumanidagi “Qorasuv” daryosi PK 50+80 dan PK 52+80gacha chap qirg'og'ini 200 metr qismini himoyalash” obyektiga bo'yicha “Innovative Projekt” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 11.03.2022 yildagi umumiy summasi 15 000 000,00 so'm bo'lgan 1-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari 100010860262647049801170158

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	43-12-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart	4 500 000,00			
Aprel	10 500 000,00			
May				
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	15 000 000,00			15 000 000,00

Jami: 15 000 000,00

o'n besh million million so'm 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 4 500 000,00 so'm yoki 30,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil mart oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga _____% joriy oyning _____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

M.O.

Buyurtmachi bosh buxgalteri

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

«__» _____ 2022 yil

«__» _____ 2022 yil.

**LOYIHA-SMETA HUJJATLARINI ISHLAB CHIQISH
VA MUALLIFLIK NAZORATINI YURITISH UCHUN
1- SONLI SHARTNOMA**

Toshkent sh.

2022-yil "11" mart

“Toshkentsuvqurilishinvest” DM, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi, direktor S.X.Ergashev, bir tomondan va “Innovative Projekt” MCHJ keyingi o‘rinlarda “Bosh loyihachi” deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi direktor A.Alpisbayev boshqa tomondan, birgalikda “tomonlar” va har biri alohida "tomon" deb ataladi, mazkur shartnomani (keyingi o‘rinlarda “shartnoma” deb yuritiladi).

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. Mazkur shartnoma tomonlar o‘rtasida “Yuqorichirchiq tumanidagi “Qorasuv” daryosi PK 50+80 dan PK 52+80gacha chap qirg‘og‘ini 200 metr qismini himoyalash” obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish” obyektiga bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig‘ma loyiha-smeta hujjatlari) ishlab chiqish va qo‘shimcha ishlarni, shuningdek, mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun tuzilgan.

1.2. Bosh loyihachi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriqqa va/yoki nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilishini kafolatlaydi.

1.3. Bosh loyihachi ushbu shartnoma imzolanganidan so‘ng darhol shartnomada ko‘zda tutilgan majburiyatlarini bajarishga kirishadi va taqvim rejasiga muvofiq loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni ta‘minlaydi.

1.4. Shartnoma b‘yicha bajariladigan ishlar muddati – 25 kun.

II. SHARTNOMA QIYMATI VA HISOBLASH TARTIBI

2.1. Loyiha va mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun “Bosh loyihachi” eng yaxshi takliflarni tanlash yo‘li bilan tanlov komissiyasining 2022 yil 09 martdagi 1-sonli bayoniga asosan shartnomaning umumiy qiymati QSSsiz - 15 000 000 (o‘n besh million) so‘mni tashkil etadi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma g‘aznachilikda ro‘yxatdan o‘tkazilaganidan so‘ng 5 ish kun ichida Bosh loyihachiga shartnomaning umumiy qiymatidan 30 % miqdorida – 4 500 000 (to‘rt million besh yuz ming) so‘m oldindan to‘lovni o‘tkazib beradi.

Ish natijasini topshirish-qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan so‘ng, oldindan to‘langan pulni ham hisobga olgan holda shartnomaning umumiy qiymatidan – 70% moliyalashtirish amalga oshiriladi.

Avans va joriy moliyalashtirish belgilangan maqsadlar uchun mablag‘lar ajratilganidan so‘ng amalga oshiriladi hamda mablag‘larning byudjetdan o‘z vaqtida ajratilmaganligi bilan bog‘liq kechikish uchun Buyurtmachi javobgar hisoblanmaydi.

2.3. Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertizasi natijalariga ko‘ra, ushbu shartnomaning qiymati qayta ko‘rib chiqilishi kerak bo‘lsa, ushbu xizmatlarga sarflanadigan barcha xarajatlar Bosh loyihachi tomonidan qoplanadi.

III. ISHLARNI BAJARISH MUDDATI.

3.1. Shartnoma bo‘yicha ishlarni bajarish ushbu shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan taqvim rejasiga muvofiq amalga oshiriladi (1-Ilova).

3.2. Texnik topshiriq va nuqson dalolatnomasi berilmagan taqdirda, Bosh loyihachi o‘z majburiyatlarini bajarishga kirishmaslik huquqiga ega hamda ishni boshlash va tugatish muddatlari mutanosib davrga o‘zgaradi.

3.3. Tomonlarning kelishuviga binoan, dastlabki ma‘lumotlar o‘zgarib, bu o‘zgarishlar ish hajmining jiddiy oshishiga olib kelsa, ishni bajarish muddati uzaytirilishi mumkin.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

4.1. Buyurtmachi quyidagilarga majbur:

- Texnik topshiriqni Bosh loyihachiga taqdim etish;
- Shartnoma shartlariga muvofiq to‘lovlarni amalga oshirish;
- Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridan faqat shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish;
- Tegishli davlat organlari bilan loyiha-smeta hujjatlarini kelishishda Bosh loyihachi bilan birgalikda ishtirok etish.

4.2. Bosh loyihachi tomonidan hisob-kitob uchun yuklamalar o‘z vaqtida taqdim etilishi sharti bilan Buyurtmachi unga belgilangan muddatlarda loyihlashtirish ishlarini boshlashi uchun dastlabki ma‘lumotlarni taqdim etadi,

4.3. Loyiha-smeta hujjatlari (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig‘ma loyiha-smeta hujjatlari) olingan kundan boshlab 10 kun ichida Buyurtmachi qabul qilish dalolatnomasini imzolashi lozim.

4.4. "Buyurtmachi" loyiha-smeta hujjatlarini qabul qilingan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmasdan ekspertiza organlariga yuboradi.

V. BOSH LOYIHACHINING VAZIFALARI.

5.1. Bosh loyihachi majbur:

- Ushbu shartnomaning umumiy qiymati doirasida, Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriq va dastlabki ma‘lumotlar asosida mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko‘rsatilgan barcha ishlarni bajarish;
- Shartnoma imzolanganidan so‘ng 3 kun ichida texnik topshiriqlarni olish uchun yuklamalarni taqdim etish;

- Loyiha-smeta hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shuningdek, qo'shimcha talablar taqdim etilganda davlat nazorati organlari bilan kelishib berish;
- Buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga o'tkazmaslik;
- Mualliflik nazoratini amalga oshirish va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qilish;
- Buyruq asosida mualliflik nazoratini amalga oshiruvchi hamda qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qiluvchi vakilini belgilash va uning Buyurtmachi texnik nazoratchisi bilan o'zaro kelishilgan jadvalda belgilangan kun va vaqtda obyektida hozir bo'lishini ta'minlash (jadval texnik nazoratchi va Bosh loyihachining vakili tomonidan imzolanadi).
- Loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan barcha o'zgarishlarni Buyurtmachi bilan kelishish.
- Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish bilan bog'liq barcha xarajatlar, qo'shimcha kelishuv tuzmagan holda, Bosh loyihachi hisobidan amalga oshiriladi (Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish ehtiyoji Bosh loyihachi tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar (kamchiliklar) munosabati bilan sodir bo'lgan hollarda);
- Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha ekspertiza organlari tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni 5 kun muddatda bartaraf etadi.
- Bosh loyihachi tomonidan smeta xujjatlari tayyorlangandan va tegishli ekspertiza organlaridan ijobiy hulosalanganidan so'ng buyurtmachiga quyidagi tartibda topshiradi;
- Loyiha smeta xujjatlari va chizmalari – 3 nusxada,
- Loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan geodezik nuqtalarni pudratchi tashkilot vakili hamda buyurtmachi ishtirokida dalolatnoma asosida topshiradi.
- Shu bilan birga, Bosh loyihachi u tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha ijobiy ekspertiza hulosasi olinganidan so'ng shartnomaning umumiy qiymatidan 70%i miqdorida hisob-faktura va bajarilgan ishlar dalolatnomasini taqdim etadi.
- Bosh loyihachi barcha ishlarni muddatidan oldin bajarishga haqli. Bunday holda, Buyurtmachi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishlarni muddatidan oldin qabul qilish va to'lovni amalga oshirish huquqiga ega.

5.2. Bosh loyihachi alohida ish hajmlari yoki ish turlarini bajarish uchun yordamchi pudratchilarni jalb qilishi mumkin.

5.3. Mualliflik nazorati tugallangandan so'ng yakuniy bajarilgan ishlar dalolatnomasi va hisob-fakturani rasmiylashtiradi. Mualliflik nazoratini amalga oshirish obyektini foydalanishga topshirish to'g'risidagi davlat qabul komissiyasi dalolatnomasining Bosh loyihachi tomonidan imzolangan sanadan boshlab tugallangan hisoblanadi.

VI. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

6.1. O'z zimmasiga olgan majburiyatini bajarmagan yoki tegishli tarzda bajarmagan tomon mulkiy javobgar hisoblanadi va boshqa tomonning barcha zararlarini O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga va ushbu shartnomaga muvofiq qoplaydi.

6.2. Ishlarni yoki ularning alohida bosqichlarini bajarish muddatlarini buzganlik uchun Bosh loyihachi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatni bajarilmagan qismi qiymatining 0,1%i miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ishlar qiymatining 50%idan oshib ketmasligi lozim.

6.3. Agar ushbu shartnoma shartlarida boshqacha holat nazarda tutilmagan bo'lsa, Buyurtmachining aybi bilan moliyalashtirish o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi uchun, u har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,1% miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori kechiktirilgan to'lov miqdorining 50% dan oshmasligi kerak.

6.4. Tegishli moliya organlari tomonidan pul mablag'larini kechiktirib berish bilan bog'liq bo'lsa, Buyurtmachi mazkur shartnomaning 2.3.-bandi shartlariga muvofiq to'lovni kechikkanligi uchun javobgar emas. Buyurtmachi Bosh loyihachining roziligisiz unga to'lanishi lozim bo'lgan mablag'lar hisobidan penya va jarimalar summalarini ushlab qolishga haqli.

6.5. Kelishilgan kun va vaqtda obyektida Bosh loyihachi vakili hozir bo'lmasligi aniqlangan holatda, Bosh loyihachi har bir shunday majburiyatning buzilishi uchun Buyurtmachiga shartnoma miqdorining 5%i miqdorida jarima to'lash majburiyatini oladi. Bosh loyihachi vakilining yo'qligi holati Buyurtmachi texnik nazoratchisi va obyektida ishlayotgan qurilish pudrat tashkilotining kamida 3 nafar xodimi tomonidan imzolanadigan dalolatnoma asosida tasdiqlanadi. Jarima miqdori Bosh loyihachi tomonidan Buyurtmachidan talabnoma olingan kundan boshlab 7 kalendar kun ichida to'lab berilishi lozim.

6.6. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan faqat shartnoma bo'yicha mulkiy va nomulkiy xususiyatdagi barcha masalalarni hal qilgandan so'ng, boshqa tomonni bir oy oldin yozma ravishda ogohlantirish orqali bekor qilinishi mumkin. Shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar, qo'shimchalar tomonlarning kelishuvi bo'yicha yozma ravishda amalga oshiriladi, aks holda bu o'zgarishlar, qo'shimchalar haqiqiy hisoblanmaydi.

6.7. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish, shuningdek etkazilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida yuzaga kelgan nizolar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi. Kelishuvga erishilmagan taqdirda, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan hal etiladi.

VII. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

7.1. Ushbu shartnoma G'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va ishlar 2022 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

7.2. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati tugashi tomonlarni uning bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYATLAR.

8.1. Shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan favqulodda holatlar (yong'in, suv toshqini, zilzila, tabiiy ofatlar, falokat, portlashlar va boshqalar) natijasida tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha qabul qilingan majburiyatlarning qisman yoki to'liq bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod etilishi mumkin.

IX. BOSHQA SHARTLAR.

9.1. Soliqqa tortish bilan bog'liq o'zgarishlar ro'y berganda tomonlar ushbu shartnomaga tegishli o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan barcha holatlar O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni bilantartibga solinadi.

9.2. Ushbu shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib, uning har bir nusxasi bir xil qonuniy kuchga ega.

Quyidagi ilovalar shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi:

1-Ilova: Taqvim rejasi.

2-Ilova: Loyiha-smeta hujjatlari qiymati

X. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

BUYURTMACHI

"Toshkentsuvqurilishinvest" DM

Manzil: Toshkent shaxri Bektemir tumani Rohat ko'chasi 13-uy

Tel/Faks: (71) 230-73-69, 230-73-67

Sh/x: 1000 1086 0262 6470 4980 1170 158

Markaziy bankning Toshkent sh. XKKM

STIR: 200663619

OKED: 70220

G'aznachilik bo'linmasi nomi: Moliya vazirligi

G'aznachiligi amaliyot boshqarmasi

G'azna x/v: 23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bankning Toshkent sh. XKKM

MFO: 00014

G'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201122919

Direktor

S.X.Ergashev

(Imzo)

BOSH LOYIHACHI

"INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ

Toshkent shahar, Bektemir tumani, Suvchi dahasi 13-uy

X/p 2020 8000 6050 7707 7001;

STIR: 306 418 225;

MFO 00420;

Bank: Toshkent sh. "Ipoteka bank" ATIB

Mirobod filial

Direktor

(Imzo)

A.Alpisbayev

Huquqshunos

A.Rajabov

2022-yil "09" martdagi
loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish
va mualliflik nazoratini yuritish uchun 1-sonli
shartnomaga 1-sonli ilova

№	Ishlar va xizmatlar nomlari	Boshlanishi	Oxiri
1	Dala-qidiruv ishlari	11.03.2022	24.03.2022
2	Loyiha chizmalarini tayyorlash	25.03.2022	31.03.2022
3	Smeta	01.04.2022	06.04.2022
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Loyiha bosh muhandisi



2022-yil "09" martdagi
loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish
va mualliflik nazoratini yuritish uchun 1-sonli
shartnomaga 2-sonli ilova

Obyektning nomlanishi: "Yuqorichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 50+80 dan PK 52+80gacha chap qirg'og'ini 200 metr qismini himoyalash" loyiha tadqiqot ishlari uchun

SMETA HISOBI

No t/b	Ob'ektning xususiyatlari, tuzilmalari va ish turi.	Murakkablik toifasini aniqlash asosi	Xarajatlar hisob-kitobi	Qiymati mln so'm.
1	2	3	4	5
1.	Dala qidiruv ishlari	III	7,0	7,0
2.	Loyiha chizmalarini tayyorlash	III	5,0	5,0
3.	Smeta	III	2,0	2,0
4.				
5.				
	Jami QQS siz			15,0

Jami: 15,0 mln.so'm

Loyiha bosh muhandisi



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 43915 на приобретение "Yuqorichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 50+80 dan PK 52+80gacha chap qirg'og'ini 200 metr qismini himoyalash" obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuriti

Способ проведения электронный

Дата 09.03.2022

Время рассмотрения 09.03.2022 16:32

Конкурсная комиссия Тошкентсувкурилишинвест ГУП МСВХ, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Секретарь комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Главный специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Начальник отдела	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	Главный специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.03.2022 года № лота 43915.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке рабочего проекта
Подробное описание	Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini himoyalash
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	25 345 000.00
Стартовая сумма	25 345 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гарантийное письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен прикрепить оформленное гарантийного письма согласно форме № 2

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	5	22835845	5	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №2 Наличие оборудования

Тип: Текстовое значение

Описание: Прилагать подтверждающие документы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	10	22835845	10	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Опыт работы в аналогичном проектировании

Тип: Текстовое значение

Описание: Прилагать подтверждающие документы (счета фактуры)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	10	22835845	5	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Заявление по недопущению коррупционных проявлений

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен прикрепить заявление о не допущении коррупционных проявлений в оформленном виде согласно форме № 5

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	5	22835845	5	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 Информация о финансовом положении участника

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен прикрепить копии балансов и финансовых отчетов с 2019 г по 2021г и таблицу о финансовом положении участника согласно форме № 4

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	5	22835845	5	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №6 Заявка для участия в электронном отборе

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен прикрепить оформленное заявление для участия в отборе согласно форме № 1

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	5	22835845	5	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 Общее сведение об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен прикрепить файл об общем сведении согласно технической документации форма № 3

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	5	22835845	5	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №8 Наличие квалифицированных инженерно-технических работников

Тип: Текстовое значение

Описание: Прилагать подтверждающие документы. (копии электронных трудовых книжек)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	10	22835845	5	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	10	10	8	Экспертная		

Критерий №9 Документ о свидетельстве Государственной регистрации организации

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен прикрепить свидетельство о Государственной регистрации организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	5	22835845	5	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №10 4. Иметь соответствующие лицензии

Тип: Текстовое значение

Описание: Прилагать подтверждающие документы. Лицензия 3 категории(Обязательное)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	10	22835845	10	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП SUVLOYIXA	25 345 000.00	22 835 845.00	09.03.2022 13:35:57	19.71
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	25 345 000.00	15 000 000.00	09.03.2022 14:33:29	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIXA	60.2	19.71	79.91
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	67.9	30	97.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 43915 от 09.03.2022 года на приобретение "Yuqorichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 50+80 dan PK 52+80gacha chap qirg'og'ini 200 metr qismini himoyalash" obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuriti определила победителем:

INNOVATIVE-PROEKT MCHJ
306418225

и резервный исполнитель: ГУП SUVLOYIXA (201059078)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	

Член комиссии	BAHRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	Согласен	
----------------------	---------------------------------------	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»
“Toshkentsuvqurilishinvest” DM
direktori o‘rinbosari, komissiya raisi



J.Turdiyev

« 11 » 03 2022 yil

“Yuqorichirchiq tumanidagi “Qorasuv” daryosi PK 50+80 dan PK 52+80gacha chap qirg‘og‘ini 200 metr qismini himoyalash” ishchi loyihasini ishlab chiquvchi va mualliflik nazoratini yurituvchi loyiha tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

**1-sonli
YIG‘ILISH BAYONNOMASI**

2022 yil “11” mart

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat unitar korxonasining 2022 yil 8 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug‘ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo‘limi boshlig‘i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi
	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi bosh mutaxassisi

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. “Yuqorichirchiq tumanidagi “Qorasuv” daryosi PK 50+80 dan PK 52+80 gacha chap qirg‘og‘ini 200 metr qismini himoyalash” ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning 09-martdagi etender-uzex.uz maxsus axborot potalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o‘rganib chiqib, tanlash natijalari e‘lon qilinganligini aytib o‘tdi.

Shuningdek, **43915**-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur **43915**-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "SUVLOYIHA" DUK – 22 835 845 so'm.
2. "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ – 15 000 000 so'm.

Mazkur obyekt bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:
25 345 000 so'm.

Komissiya qaroriga asosan "Yuqorichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 50+80 dan PK 52+80 gacha chap qirg'og'ini 200 metr qismini himoyalash" obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo'yicha eng maqbul taklifni bildirgan "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ 15 000 000 so'm, taklif narx bilan loyihalashtirish ishlarini 25 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "SUVLOYIHA" DUKni 22 835 845 so'm taklif narx bilan ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. "Yuqorichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 50+80 dan PK 52+80 gacha chap qirg'og'ini 200 metr qismini himoyalash" obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo'yicha "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ 15 000 000 so'm taklif narx bilan loyihalashtirish ishlarini 25 kun muddatda yakunlash sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "SUVLOYIHA" DUKni 22 835 845 so'm taklif narx bilan ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:


A.Asomov



N.Burxonov



A.Baxramov



M.Nosirov

