

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фирма «1-булим» при УАС г. Коканде

Лицензия №АЛ-001121 от 01.07.2020 г.

Сметная документация

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНЫЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МТТ №12
ПО УЛ. ЧАМАНЗОР В Г. КОКАНДЕ

Том – 1; Книга – 1

Локальные и ресурсные сметы в текущих ценах

Директор фирма:		Ибрагимов Б.
ГИП:		Ибрагимов Б.
Экз.№		Арх.№

г. Коканд – 2021 г.

СВОДНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ

по
объекту:

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНЫЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МТТ №12 ПО УЛ. ЧАМАНЗОР В Г. КОКАНДЕ

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 859 438
1.1	Затраты на основную заработную плату без учетом начислений на социальное страхование	1 660 213
1.2	Социальное страхование 12%	199 226
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	87 772
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	22 034 150
4	Затраты на оборудование	4 160 000
5	Затраты на перевозку	0
6	Транспортные затраты на перевозку материалов 5%	1 101 708
7	Транспортные затраты на перевозку оборудования 2%	83 200
8	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	440 683
9	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	49 920
10	Итого прямые затраты с транспортными и заготовительно-складскими	29 816 871
11	Прочие производственные затраты, в том числе:	0
11.1	временные здания и сооружения	0
11.2	зимнее удорожание	0
11.3	(другие затраты по сметному расчёту на основе ПОС)	0
12	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,39%	3 928 105
13	Затраты на страхование строительных объектов на период строительства (0,4% от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта - Постановление КМ Р. УЗБ от 20.12 1999 г. №532)	107 984
14	Коэффициент прогнозируемого риска роста цен (% от строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМ.Р.УЗБ. ОТ 15.12.2003 Г. №547 "Об основных параметрах макроэкономических показ"	0
15	Стоимость СМР (с учётом коэффициента риска и страхования строительства)	33 852 960
16	Стоимость Строительно-Монтажных Работ и оборудования (с НДС при исчислении льготного периода)	0
17	Прочие затраты заказчика (в том числе)	709 911
17.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	250 000
17.2	Затраты на экспертизу проектно-сметной документации	100 000
17.3	Затраты на проведение конкурсных подрядных торгов	0
17.4	Затраты на содержание ГАСН (0,02% от итогов прямых затрат	67 706
17.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	238 535
17.6	Другие расходы, связанные со строительством объекта, согласно их обоснованности (авторский надзор 0,18%)	53 670
17.7	Затраты на компенсацию за деревья	0
18	Итого затраты без НДС (без затратами заказчика)	33 852 960
19	НДС 15%	5 077 944
20	Итого затраты с НДС (без затратами заказчика)	38 930 904
21	Итого затрат с НДС и затратами заказчика	39 640 815

Директор:

Главный инженер проекта:

Составила:

Заказчик:



Ибрагимов Б.

Ибрагимов Б.

Тошпулатова М.



