

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишига ошшириши	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи банк харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи банк харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига фойдаланишга утувчи объектнинг қиймати (контра хисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи банк харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ жумладан, буюртмачи банк харажатлари	2021 йил учун капитал қўшимчалар нисбати				2021 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22 й. ҳолатига оидан йилга утувчи объектнинг (контра хисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи банк харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига оидан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқ жумладан, буюртмачи банк харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат танқилат номи	
								Жами капитал қўшимчалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буёртмачи банк харажатлари		Муддат/ қувват						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
10	Самарқанд шаҳрида "Қожевенна" локал қозонхонасини (Шоли-Зинда кўчаси) реконструкция ва модернизация қилиш	2022й	1 объект 0,8				4 546,100			111,510							тендер		
11	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида РК-5 марказий қозонхонасини (5-кичик даҳа) реконструкция ва модернизация қилиш	2022 2023	1 объект 4,2				40 000,000			881,400							тендер		
12	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида РК-6 марказий қозонхонасини (А Навоий кўчаси) реконструкция ва модернизация қилиш	2022	1 объект 0,8				18 437,900			418,380							тендер		
13	Фарғона вилояти Фарғона шаҳрида РК-3 қозонхонаси иссиқлик тармоқларини модернизация қилиш	2022 2023й	73,8				46 669,800			390,120							тендер		
	Тақсимланмасан қилин						2 410,306												
Узбе	Келгуси йиллар учун лойиҳа қидирув ишлари						17 000,000												
	Кредитор қаршорлиқни қоплаш						13 000,000												

Эслатма: объектнинг қурилиш-монтаж ишлари қийматининг 5% ушлаб турилади, жумладан:

1. Самарқанд шаҳри "Рудакий" кўчасида жойлашган РК-1 марказий қозонхонасини модернизация ва реконструкция қилиш объекти бўйича - 3273,82 млн сум, жумладан 2022 йилда 870,510 млн сум.

**) Финансирование будет осуществляться на основании смет расходов (расчетных), разрешен. в программе.*

"Қиртилди"

«Қуп ҳоваловли уйлари мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича ижтимоий компанияси» ДУК директори



Д. Шарипов
2022 г.

"Келишилди"

Ўзбекистон Республикаси
Модле ятирлиги

Handwritten signature and date: " " 2022 г.

"Келишилди"

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш ятирлиги

Handwritten signature and date: " " 2022 г.

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида
2-08/2022 -сон ШАРТНОМА
Лот №29579

Тошкент ш.

“ 4 ” март 2022 йил

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Л.Шарапов бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “O‘ZBEKKOMMUNALLOYUNAQRILISH” ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи Бош директори Э.А. Мухамедалиев иккинчи томондан мазкур шартномани туздилар.

I. Шартнома предмети

1. “Бажарувчи” мазкур шартнома ҳамда техник ҳужжатнинг шартларига мувофиқ “Самарқанд шаҳрида “Кожевенная” локал қозонхонасини (Шохи-Зинда кўчаси) реконструкция ва модернизация қилиш” жумладан лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш (электрон ва қоғоз кўринишида тақдим этиши шарт), қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Бажарувчи”га ишларини бажариш учун зарур лойиҳалаштиришга топшириқни (задание на разработку) тақдим этади, ишларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади. Қурилиш устидан муаллифлик назоратини ўтказишда ҳамда тугалланган қурилиш объектларини фойдаланишга қабул қилиб олиш бўйича комиссиялари йиғилишларида иштирок этади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича “Бажарувчи” томонидан бажарилган танлаш натижасида аниқланган ва танлаш комиссиясининг қарори (2022 йил “28” февралдаги 29579-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда, шартноманинг 1-илоvasида кўрсатилган бажарилган ишлар калькуляциясига мувофиқ 90 000 000 (тўксон миллион) сўмни ташкил этади.

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

Иш ҳажми қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Бажарувчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. “Бажарувчи” ва “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари

“Бажарувчи”:

5. Агар ишнинг бажарилиши давомида салбий натижага эришилиши аниқланган тақдирда барча ишларни тўхтатиб, ҳолат тўғрисида уч кунлик муддат ичида “Буюртмачи”ни хабардор қилиш.

6. “Буюртмачи”дан махфий маълумотлар олган тақдирда “Бажарувчи” томонидан ушбу маълумотларни маълум қилмаслик ва “Буюртмачи”нинг руҳсатисиз учинчи шахсларга бермаслик.

7. “Бажарувчи” ишни сифатли бажариши, хужжатларни барча илмий техникавий ва иқтисодий талабларга ва меъёрларга, Ўзбекистон Республикаси ўрнатилган барча қонунчилик хужжатларига риоя этилган ҳолда бажариш.

8. “Бажарувчи” томонидан “Буюртмачи”нинг барча кўрсатмаларини бажариш ва бажарилаётган ишлар тўғрисида талаб қилинган вақтда ахборот бериш туриш.

9. “Бажарувчи” томонидан смета хужжатларини экспертиза органларида химоя қилишда иштирок этиш.

“Буюртмачи”:

10. Ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада қайд этилган “Бажарувчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Бажарувчи”дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

11. Шартнома талабларига кўра аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш.

IV. Ишларни бажариш муддати

12. “Бажарувчи” мазкур шартномага мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

13. Танлов натижаси бўйича аниқланган ишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2 иловада кўрсатилган ишларни бажариш графигига асосан **30** кунни ташкил этади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. “Буюртмачи” “Бажарувчи”га Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2011 йил 24 августдаги 241-сон қарорига мувофиқ шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказади, бу 27 000 000 (йигирма етти миллион) сўмни ташкил этади.

15. Бажарилган ишлар учун шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми “Буюртмачи” ва “Бажарувчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб ишлар тугаллангандан кейин ва ишлар белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин тўлиқ ҳажмда амалга оширилади

16. “Буюртмачи” мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, “Бажарувчи” бу ҳақда қонун хужжатларида белгиланган тартибда “Буюртмачи”ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан “Буюртмачи” “Бажарувчи” томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

17. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

18. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

19. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

20. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

21. Мазкур шартномага ва тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Бажарувчи”га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш “Буюртмачи”ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

22. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун “Буюртмачи” “Бажарувчи”га ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

23. “Бажарувчи” ишларини бажариш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Бажарувчи” “Буюртмачи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Бажарувчи”ни ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

24. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

25. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

26. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, етказилган зарарларни қоплашда шунингдек пайдо буладиган бошқа низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. Алоҳида шартлар

27. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

28. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

29. “Буюртмачи” билан “Бажарувчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

30. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонунчилик ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

31. Мазкур шартнома тегишли ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг юридик кучга киради.

32. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрга қадар.

33. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

“Буюртмачи”:

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК

Тошкент ш. Юнусобод т. Ниёзбек йўли 1
СТИР: 305 301 824

л/с: 1000 1086 0262 6670 6980 1110 010

Ўз.Р. Молия Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ МФО: 00014,

СТИР: 201 122 919

“Бажарувчи”:

“0‘ЗВЕККОММУНАЛЛОЙНАҚУРИЛИШ” ДУК

Тошкент ш. Юнусобод т. Ниёзбек йўли 1 Тел:
71 234-16-07, факс: 71 235-80-82 х/р: 2021

0000 8001 0150 0001;

Банк: АТИБ “Ипотека банк”

Меҳнат филиали.

МФО: 00423;

ИНН: 201 059 118;

ОКОНХ: 66000, ОКЭД: 71120;

Рег. Код. Пл.326 030 018 165



Директор: А. Шаронов А. Шаронов



Бош Директор: Э.А. Мухамедалиев Э.А. Мухамедалиев

А. Шаронов

Бош юристконсулт Абдурасулов А.

А. Шаронов (А. Шаронов)
З. Каюмова (З. Каюмова)

О. Шинкина (О. Шинкина)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 29579 на приобретение Самарқанд шаҳрида “Кожевенная” локал қозонхонасини (Шохи-Зинда кўчаси) реконструкция ва модернизация қилиш” объекти бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш.

Способ проведения электронный

Дата 28.02.2022

Время рассмотрения 28.02.2022 10:20

Конкурсная комиссия ГУП ИК по стр-ву многоквартирных домов и объектов теплоснабжения МЖКО РУз, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHARAPOV LAZIZXON ISMAILOVICH	Директор	“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК
Секретарь комиссии	SHARPOV AZAMAT SHAMSIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК
Член комиссии	ABDURASULOV ABUBAKIR ABDUXALLOVICH	Бош юристконсульт	“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК
Член комиссии	ABDULLAYEV KOMOLIDDIN ALLAUDDINOVICH	Директор ўринбосари	“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК
Член комиссии	BOYMATOV VOXID BOXODIROVICH	Бош мутахасис	“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК
Член комиссии	MARXAYEV AUYELBEK AXILBEKOVICH	Бош муҳандис	“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.02.2022 года № лота 29579.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	“Самарканд шаҳрида “Кожевенная”локал цозонхонасини (Шохи-Зинда кўчаси) реконструкция ва модернизация қилиш” объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	90 920 000.00
Стартовая сумма	90 920 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: офис техникасининг рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	5	85000000	5	Экспертная		
ГУП О'ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	5	Техническое оснащение	5	Экспертная		
ООО SHAHARSOZLIK DIZAYNI	5	5	5	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар - 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган инженер-техник ходимларни мавжудлиги; Ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	20	85000000	7	Экспертная		
ГУП О'ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	20	Список специалистов	20	Экспертная		
ООО SHAHARSOZLIK DIZAYNI	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик - буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори;

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	85000000	5	Экспертная		
ГУП О'ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	15	Перечень выполненных объектов	15	Экспертная		
ООО SHAHARSOZLIK DIZAYNI	15	15	7	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия, Гувоҳнома мавжудлиги,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	5	85000000	5	Экспертная		
ГУП О'ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	5	Лицензия и гувоҳнома	5	Экспертная		
ООО SHAHARSOZLIK DIZAYNI	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 Молиявий кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йиғлиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги. Талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	20	85000000	20	Экспертная		
ГУП О'ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	20	Финансовое показатели	20	Экспертная		
ООО SHAHARSOZLIK DIZAYNI	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	90 920 000.00	90 000 000.00	22.02.2022 20:05:36	25.00
ООО SHAHARSOZLIK DIZAYNI	90 920 000.00	75 000 000.00	23.02.2022 11:01:25	30.00
ООО SUPER PROJECTS CENTER	90 920 000.00	85 000 000.00	22.02.2022 20:02:29	26.47

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	70	25	95
ООО ШАНАРСОЗЛИК ДИЗАЙНИ	61.6	30	91.6
ООО SUPER PROJECTS CENTER	45.5	26.47	71.97

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 29579 от 28.02.2022 года на приобретение Самарқанд шаҳрида "Кожевенная" локал қозонхонасини (Шохи-Зинда кўчаси) реконструкция ва модернизация қилиш" объекти бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш. определила победителем:

ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ
201059118

и резервный исполнитель: ООО ШАНАРСОЗЛИК ДИЗАЙНИ (305917769)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHARAPOV LAZIXON ISMAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	MARXAYEV AUVELBEK AXILBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYMATOV VOXID BOXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURASULOV ABUBAKIR ABDUXALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV KOMOLIDDIN ALLAUDDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСДИҚЛАЙМАН

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК директори,
Комиссия раиси



Л.Шарапов

2022 йил

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалда ошириладиган объектларнинг лойиҳаолди ва лойиҳа-смета ҳужжатларини ~~инженер~~ чиқувчи ҳамда харидларни ташкиллаштирувчи ихтисослашган ташкилотларни белгилаш бўйича харид комиссиясининг йиғилиши

29579/1-сон муҳокама БАЁНИ

Тошкент ш.

4 март 2022 йил

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК директорининг 2022 йил 4-февралдаги 4-ич-сон буйруғи билан тасдиқланган комиссия таркиби куйидагича:

- Комиссия раиси:** Л.Шарапов, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК директори;
- Комиссия раиси ўринбосари:** К.Абдуллаев, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК директори;
- Комиссия аъзолари:** А.Мархаев, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК бош муҳандиси;
А.Абдурасулов, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК бош юрисконсульти;
В.Бойматов, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК бош мутахасиси;
- Комиссия котиби:** А.Шаропов, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК бўлим бошлиғи ;

КУН ТАРТИБИ:

“Самарқанд шаҳрида “Кожевенная” локал қозонхонасини (Шохи-Зинда кўчаси) реконструкция ва модернизация қилиш” объекти бўйича 29579-сонли лот натижалари бўйича муҳокама натижаларини кўриб чиқиш голиб ташкилотни белгилаш.

Бош муҳандис А.Мархаев йиғилишни олиб борди ва очик деб эълон қилди.

Комиссия аъзолари сони сарҳисоб қилинди ва кворум 100% га таъминланганлиги маълум бўлди.

Комиссия аъзоси А.Мархаев 29579-сон лот баёнини ўқиб эшиттирди.(29579-сон баён илова қилинади).

Мухокама мобайнида биринчи навбатда ишларнинг сифатли бажарилиши учун лойиҳачининг техник салоҳиятини эътиборга олиш ва иккинчи навбатда унинг молиявий томони эканлиги таъкидлаб ўтилди.

Шунингдек харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқадорлар мавжуд эмасли ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.)

23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси электрон дўкон, аукцион, энг яхши таклифларни танлаш ва тендер бўйича айна битта лотда иштирок этиш ҳуқуқига эга эмаслиги белгиланган бўлиб мазкур лот(лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 29579 сонли лот бўйича тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан 3 кун мобайнида ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Яқуний натижаларга кўра қуйдагилар маълум бўлди

Буюртмачи бошланғич нархи ҚҚС билан 90 920 000 сўм, ишларни бажариш муддати 30 кун.

Танлаш комиссиясининг 1.03.2022 йилдаги 29579-сонли лот бўйича Самарқанд шаҳрида “Кожевенная” локал қозонхонасини (Шохи-Зинда кўчаси) реконструкция ва модернизация қилиш” объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш талабгор “O`ZBEKKOMMUNALLOYINAQURILISH” ДУК 90 000 000 сўм ишларни бажариш муддати 30 кун билан танлаш ҳолиби ва захира ҳолиби SHAHARSOZLIK DIZAYNI МЧЖ этиб белгиланди

Комиссия аъзоси А.Мархаев комиссия аъзолари муҳокамасидан сўнг, бюджет маблағларининг самарали фойдаланишни инобатга олиб, талабгор “O`ZBEKKOMMUNALLOYINAQURILISH” ДУК ташкилотини ҳолиб деб белгилаш бўйича таклифни овозга қўйди, таклиф бир овоздан маъқулланди.


ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. “Самарқанд шаҳрида “Кожевенная” локал қозонхонасини (Шохи-Зинда кўчаси) реконструкция ва модернизация қилиш” объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш савдоларида савдоларида ишни бажариш қиймати 90 000 000 сўм ҚҚС билан, ишни бажариш муддати 30 кунлик тижорат таклифи билан “O`ZBEKKOMMUNALLOYINAQURILISH” ДУК ҳолиб деб топилсин.

2. “O`ZBEKKOMMUNALLOYINAQURILISH” ДУК билан ўрнатилган тартибда шартнома расмийлаштирилсин ва ишни бажариш бўйича керакли ҳужжатлар тақдим этилсин.

3. Талабгор “SHAHARSOZLIK DIZAYNI” МЧЖ захира ҳолиби деб белгилансин.


К.Абдуллаев




А.Абдурасулов



А.Мархаев



В.Бойматов



А.Шаропов

