


УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ФАРГОНА VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI

«КУРИЛИШ LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qarqchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»



Д. Мирзарахимов.
10 декабря 2021 года.

Номер лицензии: №КЛЭ 000109
от 28.12.2020 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №94-20/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА ЖИЛОГО ДОМА №20 ПО УЛ. АЛ-ФАРГОНИЙ
В Г. ФЕРГАНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

<i>Заказчик на экспертизу:</i>	ООО «Фаргона Комфорт Лойиха»
<i>Источник финансирования</i>	Бюджетные средства
<i>Проектная организация:</i>	ООО «Фаргона Комфорт Лойиха»
<i>Номер лицензии:</i>	№001007 от 26.06.2020 г. выданное Министерством Строительство Республики Узбекистан.
<i>Главный инженер проекта:</i>	Раимов. М.
<i>Год разработки:</i>	2021год.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:

- 1.1 Письмо-заказ.
- 1.2 Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3 Дефектный акт.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:

- 2.1. Книга 1. Сметная документация:
 - Структура прямых и прочих затрат.
 - Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.
 - Дефектный акт.

3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.

Расчетная стоимость объекта «Текущий ремонт пассажирского лифта жилого дома №20 по ул. Ал-Фаргоний в г. Фергана Ферганской области» определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11 июня 2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-09. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика	283873,0 тысяч сум
Прочие расходы и затраты подрядчика	43688,1 тысяч сум
Прочие затраты и расходы заказчика	10872,3 тысяч сум
Транспортно-заготовительные расходы	7 %
Коэффициент риска	1 %

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- 4.1. В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 15,39 %, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 12448,68 сум чел/час с учетом соц.страха, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.3. Транспортные и складские расходы на стройматериалы приняты 5%.
- 4.4. Транспортные и складские расходы на оборудования приняты 2%.
- 4.5. Оборудование отделены из состава строительных материалов и отнесены к затратам оборудования (электродвигатель дверной АИР).
- 4.6. Заявленные затраты на строительные материалы, изделия и конструкции уточнены согласно «Каталога текущих цен на строительные материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве Госкомитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству и согласно прайс-листов торговых и производственных предприятий:
 - кнопка вызова принять по цене 450,0 тысяч сум за 1шт,
 - шкив принять по цене 5500,0 тысяч сум за 1шт,
 - герконовый датчик принять по цене 450,0 тысяч сум за 1шт,
 - электродвигатель дверной АИР принять по цене 1540,0 тысяч сум за 1шт.
- 4.7. Исключена коэффициент риска.
- 4.8. В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме **392539,9** тысяч сумм снизилась на **31989,2** тысяч сумм и определена в сумме **360550,7** тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика **10010,8** тысяч сумм.

5. В Ы В О Д Ы:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный расчет стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту: «Текущий ремонт пассажирского лифта жилого дома №20 по ул. Ал-Фаргоний в г. Фергана Ферганской области» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	222061,4	193340,7
Строительные машины и механизмы	515,6	515,6
Оборудование, мебель и инвентарь	0	9424,8
Затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование	61296,0	61296,0
Итого прямых затрат	283873,0	264577,1
Прочие затраты подрядчика	43688,1	39267,9
Страхование объекта	1048,2	972,3
Коэффициент риска	3275,6	0
Всего стоимость строительства без НДС без затрат заказчика	331884,9	304817,3
Всего стоимость строительства с НДС без затрат заказчика	381667,6	350539,9
Затраты заказчика	10872,3	10010,8
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	392539,9	360550,7

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Б. Мирзарахимов.



«FARG'ONA KOMFORT LOYIHA»

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

Республика Узбекистан Ферганская обл. г. Фергана ул. Мустакиллик 46/7 р/с:20208000400403657001 ТИФ «Миллий банк» г.Фергана, МФО: 00493, ОКОНХ:66000, ИНН: 303097233. Тел:(95)402-95-54 Лиц № 001802

Рабочий проект

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАССАЖЫРНОГО ЛИФТА ПО АДРЕСУ
АЛ-ФАРГОНИЙ №20 Г.ФЕРГАНА ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)**

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

Книга № _____

Пояснительная записка

Структура прямых и прочих затрат

Сводка прямых затрат

Ведомости потребных ресурсов

Локальные ресурсные ведомости

Директор ООО
«FARG'ONA KOMFORT LOYIHA»

ГИП



Р.Каримов

Н.Мамаюсупов

Фергана 2021г.

**РАСЧЕТ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТИ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАССАЖЫРНОГО ЛИФТА ПО АДРЕСУ АЛ-ФАРГОНИЙ №20
Г.ФЕРГАНА ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	515 622
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	193 340 700
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проволочниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	9 424 800
6	Основная заработная плата рабочих строителей	54 728 607
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2015 г, час(2026 час на год)</i>	168,830
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	1 876 527
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	11 114,89
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	4 923,900
	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	6 567 433
	Итого прямых затрат	264 577 162
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,39% от суммы прямых затрат	39 267 948
	Всего прямых затрат	303 845 110
8	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой сум	972 304
9	Коэффициент риска 1,0 (0%)	-
	Прочие затраты и расходы заказчика	10 010 783
	Затраты на разработку ПСД	5 291 543
	Затраты на экспертизу ПСД	1 058 309
	Затраты на работу национальной информационной системы (0,05% от и	132 289
	Затраты на авторский и технический надзор	211 662
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	2 041 219
	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов прямых затрат)	1 275 762
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	304 817 415
11	Н Д С 15%	45 722 612
12	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	350 539 927
13	Прочие затраты и расходы заказчика	10 010 783
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	360 550 710

ДИРЕКТОР:

СОСТАВИЛ:



Каримов Р.

Турабоев К.

**СВОДКА ЗАТРАТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА ПО АДРЕСУ АД-ФАРГОНИЙ №20 Г.ФЕРГАНА ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

1	Наименование объекта	Строит.машин-ны и механизмы	Строит.материалы и изделия, сум (с учетом складских транспорных 5 %) -2% и транспорных 5 %)	Металлоконструк ция, сум (с учетом складских 0,75 % и транспорных 5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских и транспорных 3,2 %)	Кабельно проводниковая продукция (с учетом складских и транспорных 3,5%)	затраты труда рабочих строителей, чел/час	Основная э/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 1114,89 сум/ч	Начисле ние соц страх 12%/сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подразчика 15,39 % от суммы прямых затрат	Всего
	Лифт аср 80 г.Фергана	515 622	193 340 700	0	9 424 800	0	4 924	54 728 607	6 567 433	264 577 162	39 267 948	303 845 110
	Итого:	515 622	193 340 700	0	9 424 800	0	4 924	54 728 607	6 567 433	264 577 162	39 267 948	303 845 110

ДИРЕКТОР
СОСТАВИЛ:




Каримов Р.
Турабоев К.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАССАЖИРНОГО ЛИФТА ПО АДРЕСУ АЛ-ФАРГОНИЙ №20 Г.ФЕРГАНА ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-5
НА Ал-Фаргоний №20 г.Фергана ИЗМЕНЕН-1

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4913,1	11 114,89	9 101 428
2	021956		ЗАТРАТЫ ТРУДА ИНЖЕНЕРА II КАТЕГОРИИ	ЧЕЛ-Ч	10,8	11 114,89	20 007
			ИТОГО		4923,9		9 121 434
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000101	C203-1001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	6,6	60 673,00	400 442
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	23,7	668,00	15 832
3	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,22	980,00	5 116
4	002186		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	22,56	4 177,00	94 233
			ИТОГО	СУМ			515 622
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		589621-300	КНОПКА ВЫЗОВА	ШТ	42	450 000,00	18 900 000
2		1-КАТУШ-1	ТОРМОЗНАЯ КАТУШКА	ШТ	6	2 500 000,00	15 000 000
3		1ЗПЧАСТ-УПР	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ	К-Т	6	6 000 000,00	36 000 000
4		1ОГРСКОР-1	ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ	ШТ	6	1 750 000,00	10 500 000
5		1-ЗАМАВТ-1	ЗАМКИ	КТ	84	135 000,00	11 340 000
6		1-РОЛИК-1	РОЛИКИ	ШТ	84	46 000,00	3 864 000
7		1-ШКИФ-1	ШКИФ	ШТ	6	5 500 000,00	33 000 000
8		1-ЭТАЖПЕРЕК-	ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	42	450 000,00	18 900 000
9		1-БАШМАК-1	БАШМАК	ШТ	12	200 000,00	2 400 000
10		1-ВКЛАДЫШ-1	ВКЛАДЫШ	ШТ	48	185 000,00	8 880 000
11		1-ГЕРДАТЧ-1	ГЕРКОНОВЫЙ ДАТЧИК	ШТ	6	450 000,00	2 700 000
12		1-ВОДИЛО-1	ВОДИЛО	ШТ	6	260 000,00	1 560 000
13		1-РЕМЕНЬ-550	РЕМЕНЬ 550	ШТ	6	15 000,00	90 000
15		1-ПРИВОДДВ-1	ПРИВОД ДВЕРЕЙ	ШТ	6	3 500 000,00	21 000 000
			ИТОГО	СУМ			184 134 000
ОБОРУДОВАНИЕ							
14		1-ДВДВ-АИР-1	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ АИР	ШТ	6	1 540 000,00	9 240 000
			ИТОГО	СУМ			9 240 000

Составил:  Турабоев К.


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА ПО АДРЕСУ АЛ-ФАРГОНИЙ №20 Г.ФЕРГАНА ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5-5
Ал-Фаргоний №20 г.Фергана ИЗМЕНЕН-1

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: РЕМОНТ ЛИФТА					
1	Ц41-3-6-1	РЕМОНТ ВЕРХНЕЙ БАЛКИ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ.	БАЛКА	7	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,9	188,3
2	Ц41-3-8-1	РЕМОНТ ВЫЗЫВНОГО И ПРИКАЗНОГО АППАРАТОВ. АППАРАТ ВЫЗЫВНОЙ, РАБОТА ЛИФТА: ОДИНОЧНАЯ	АППАРАТ	7	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	53,62
3	Ц41-3-8-3	РЕМОНТ ВЫЗЫВНОГО И ПРИКАЗНОГО АППАРАТОВ. АППАРАТ ПРИКАЗНОЙ	АППАРАТ	1	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,3	22,3
4	589621-300	КНОПКА ВЫЗОВА	ШТ	7	
5	Ц41-3-13-1	РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ	1 ТОРМОЗ	1	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,33	33,33
6	1-КАТУШ-1	ТОРМОЗНАЯ КАТУШКА	ШТ	1	
7	Ц41-2-1-3	ВЫВЕРКА, ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ ЛИФТА [ПРОТИВОВЕСА]. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ [ПРОТИВОВЕСА] ДЛИНОЙ 2 М	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	1	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,7	6,7
8	Ц41-2-1-4	ВЫВЕРКА, ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ ЛИФТА [ПРОТИВОВЕСА]. НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 3	2М	0,5	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,76	0,38
9	Ц41-1-7-1	ЗАМЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА НА 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА	СИСТЕМА	1	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161	161
9.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	1,1	1,1
9.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,4	5,4
9.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,87	0,87
9.5	002186	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	3,76	3,76
10	Ц41-1-7-6	ЗАМЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА. НА 1 ЭТАЖ УМЕНЬШАТЬ ИЛИ УВЕЛИЧИВАТЬ [К НОРМАМ 1-5]	ЭТАЖ	-5	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,28	-41,4
10.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4	-2
11	13ПЧАСТ-УПР	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ	К-Т	1	
12	1ОГРСКОР-1	ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ	ШТ	1	
13	Ц41-3-4-1	ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО [ВУ], РАБОТА ЛИФТА: ОДИНОЧНАЯ	ШТ	1	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	5,02
14	Ц41-4-4-1	ПЕРЕДВИЖЕНИЕ КАБИНЫ И ПРОТИВОВЕСА ПРИ ПОМОЩИ: МАХОВИКА /ШТУРВАЛА/: ВВЕРХ	М	10	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,44	4,4
15	Ц41-4-4-2	ПЕРЕДВИЖЕНИЕ КАБИНЫ И ПРОТИВОВЕСА ПРИ ПОМОЩИ: МАХОВИКА /ШТУРВАЛА/: ВНИЗ	М	10	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,14	1,4
16	Ц41-3-7-1	РЕМОНТ ЛОВИТЕЛЕЙ КАБИНЫ ЛИФТА	ЛОВИТЕЛЬ	1	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,7	15,7
17	Ц41-3-1-1	РЕМОНТ ЗАМКА АВТОМАТИЧЕСКОГО	ЗАМОК	14	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,95	69,3
18	1-ЗАМАВТ-1	ЗАМКИ	КТ	14	
19	1-РОЛИК-1	РОЛИКИ	ШТ	14	
20	Ц41-4-3-1	БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ "КАБИНА-ПРОТИВОВЕС"	СИСТЕМА	1	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,6	12,6
20.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,55	0,55
20.3	021956	ЗАТРАТЫ ТРУДА ИНЖЕНЕРА II КАТЕГОРИИ	ЧЕЛ-Ч	1,8	1,8
21	Ц41-3-10-1	РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЛЕБЕДКИ ГЛАВНОГО ПРИВОДА	РЕДУКТОР	1	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,98	35,98

22	1-ШКИФ-1	ШКИФ	ШТ	1	
23	Ц41-1-8-3	ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЭТАЖНОГО	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	7	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	31,01
24	1-ЭТАЖПЕРЕК-1	ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	7	
25	Ц41-1-11-1	ЗАМЕНА БАШМАКА. БАШМАК	БАШМАК	2	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,94	15,88
26	1-БАШМАК-1	БАШМАК	ШТ	2	
27	Ц41-1-11-2	ЗАМЕНА БАШМАКА. ВКЛАДЫШ БАШМАКА	ВКЛАДЫШ	8	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12	96
28	1-ВКЛАДЫШ-1	ВКЛАДЫШ	ШТ	8	
29	1-ГЕРДАТЧ-1	ГЕРКОНОВЫЙ ДАТЧИК	ШТ	1	
30	Ц41-3-16-1	РЕМОНТ КУПЕ КАБИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 400 КГ	КУПЕ	1	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,02	34,02
31	Ц41-3-12-1	РЕМОНТ ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ	ПРИВОД	1	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,71	20,71
32	1-ВОДИЛО-1	ВОДИЛО	ШТ	1	
33	1-РЕМЕНЬ-550	РЕМЕНЬ 550	ШТ	1	
34	1-ДВДВ-АИР-1	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ АИР	ШТ	1	
35	1-ПРИВОДДВ-1	ПРИВОД ДВЕРЕЙ	ШТ	1	
36	Ц41-3-2-1	РЕМОНТ ВЕРХНЕЙ БАЛКИ ПРОТИВОВЕСА	БАЛКА	1	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,4	17,4
37	Ц41-3-11-1	РЕМОНТ БАЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ	БАЛКА	1	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,52	27,52
38	Ц41-3-4-3	РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА	ШТ	2	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,66	7,32
39	Ц8-2-144-1	ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО 2,5 #ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ	100ШТ	0,03	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12	0,36
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	818,85	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА ИНЖЕНЕРА II КАТЕГОРИИ	ЧЕЛ-Ч	1,8	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	С203-1001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	1,1	
4	С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,95	
5	С233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,87	
6		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.Ч	3,76	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
7	589621-300	КНОПКА ВЫЗОВА	ШТ	7	
8	1-КАТУШ-1	ТОРМОЗНАЯ КАТУШКА	ШТ	1	
9	13ПЧАСТ-УПР	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ	К-Т	1	
10	1ОГРСКОР-1	ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ	ШТ	1	
11	1-ЗАМАВТ-1	ЗАМКИ	КТ	14	
12	1-РОЛИК-1	РОЛИКИ	ШТ	14	
13	1-ШКИФ-1	ШКИФ	ШТ	1	
14	1-ЭТАЖПЕРЕК-1	ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	7	
15	1-БАШМАК-1	БАШМАК	ШТ	2	
16	1-ВКЛАДЫШ-1	ВКЛАДЫШ	ШТ	8	
17	1-ГЕРДАТЧ-1	ГЕРКОНОВЫЙ ДАТЧИК	ШТ	1	
18	1-ВОДИЛО-1	ВОДИЛО	ШТ	1	
19	1-РЕМЕНЬ-550	РЕМЕНЬ 550	ШТ	1	
20	1-ДВДВ-АИР-1	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ АИР	ШТ	1	
21	1-ПРИВОДДВ-1	ПРИВОД ДВЕРЕЙ	ШТ	1	

Составил:  Турабоев К.



№ 3332-985e-f5d9-5b79-1132-9270-7150
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-06-26
Ариза рақами: 20154225

Ҳужжат берилган: "FARG'ONA KOMFORT LOYIHA"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303097233

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"FARG'ONA KOMFORT LOYIHA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тулиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 26-06-2020 йил

Лицензия рақами: АП-001007

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303097233

Юридик шахснинг почта манзили: ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ФАРҒОНА ШАҲАР МУСТАҚИЛЛИК
КЎЧАСИ 46/7-УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилigини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини қиритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9011

