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Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun
6604-sonli SHARTNOMA
Samargand shahri. «12 » fevral 2022 yil.

Samarqand viloyati hokimligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb
yuritiladi) iqtisodiy masalalar bo’yicha direktori o'rinbosari T.Ishankulov bir tomondan, «Individual Comfort»
MChJ (keyingi o‘rinlarda “Bajaruvchi” deb yuritiladi) Bosh direktori N.Amonov ikkinchi tomondan,
O‘zbelkiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1 MODDA
Shartnorna mavzusi va tuzilishi.

I.1. Buyurtmichi ko‘rsatma beradi va “Bajaruvchi” "Samargand viloyati, Pastdarg'om tumani «Xonchorbog’»
MFY aududidagi 9-maktabni rekonstruksiyasi (460 o‘rinli o'quv binosini qurish). ob’yekti uchun loyiha
oldi va loyiha-smeta hujjatlarini (ART, ckologiya, topo-xarita, geoligaya, binoni texnik xolatni o'rganish va ishchi
loyiha) ni amalga oshirish ishlarini o‘z zimmasiga oladi: “Korxonalar va bino va inshootlarning kapital qurilishi
uchun loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chigish, tasdiqlash tartibi” (SHNQ)1.03.01-08 yil va boshqa meyoriy
hujjatlzr bilan tartibga solinadi.
1.2. Oz majburiyatlarini bajarishda tomonlar O¢zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo*limi,
O‘zbekiston Fespublikasining “Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to‘g‘risida™gi qonuni va
1998 vil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo‘llaydilar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son «Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to‘g‘risida»gi garori hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son «2019 yilda vazirliklar, davlat qo‘mitalari va
boshqa davla: boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to‘grisidangi farmoyishiga asosan “Ob’yektlarni shartnomaviy joriy narxlarda
qurish bo‘yicha loyiha-qgidiruv ishlari harajatlari tartibi to‘g‘risidagi” nizom O*zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 ragami bilan ro‘yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiglash tartibga soluvchi O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
bajaradi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-gidiruv ishlari smetasi;

- lLoyiha ishlarining taqvim jadvali;
1.4. Be gilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig‘i ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asosdir.
1.5. Alchida bosgichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan be gilanai.
1.6. Shertnoma beruvchi tomonlardan birj tomonidan ishlab chigilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa lomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shartnoma tuzish taklifidir.
L7. Ager kelishuv loyihasi bo‘yicha kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal qilish
choralarni ko‘radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar shartnomaning ajralmas gismi bo‘lgan
qo‘shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o‘zgartilishi
mumkin

2 MODDA

Ton:onlarning majburiyatlari.
2.1. Bajaruvchining majburiyatlari:
2.1.1. Tasdiglingan loyiha topshirig‘iga, buyurtmachining qurilish normalari va qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qarorlarni berish uchun taqvim
jadvaliga muvoriq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari bilan
belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarn; olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Buyurtma. berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma’lumotlarni
taqdim elish kerak.
2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chigishni to‘xtatib
turadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elekir va bashqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo‘shimcha talablar taqdim etilgandan so‘ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chigishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalarining muloxazalarini
inobatga olish va. ishchi loyihani ishlab chigishda o°z vaqtida kerakli ozgartirishlarni kiritish.



2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chigishda xatolar va noto‘g‘ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o‘zmablag*lari xisobidan bajardi.

2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.

2.1.9. Ishlab chigilayotgan loyiha bo‘yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (sharxlarni bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun
loyiha-;meta yujjatlarini qayta taqdim etish.

2.1.10. Buyurimachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan barcha tuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o‘tkazilgandan so‘ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 rusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.

2.1.11. Bajaruvchi “Buyurtmachidan” yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob
yuborish.

2.1.12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob’yektda dala nazorati bilan
ta’minlash.

2.1.13. Buyurimachining birinchi so‘roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob’yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig‘i ishlatida yuzaga kelgan muammolarni hal qilish.

2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrizhga xaqli emas,

2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarin ng maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish uchun
xo‘jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo‘yicha o¢ziga
yuklatilzan javobgarlikdan ozod gilmaydi.

2.2.2. Buyurmachining aybi tufayli to‘lovlar kechiktirilgan bo‘lsa va loyihalash uchun manbali materiallar
taqdim etilmagan bo‘lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qarorlarni
bosgichma-bosqich berish jadvalini ko‘rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.

2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.

2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o‘z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni beradi.

2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul gilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko‘rib chiqish.

2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko‘zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.

2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to‘g‘risida o‘z vaqtida xabar va tuzatishni
talab qilish.

2.3.5.Iskchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 15kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirith va elispert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi uchun taqdim etilmagan
ishehi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 oy o‘tkach yakuniy to‘lovni talab qilish
xuquqini beradi.

2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini
tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.

2.3.7. Bujaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so*ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun
davlat ekspertizasiga topshirish.

2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko*zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.

2.4.  Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun davlat ekspertizasiga topshirish.

3 MODDA

Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.
3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Loyihachi” tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron
elondag: tanlov natijasida aniglangan va xarid komissiyasining (20727-sonli tender loti bo'yicha xarid
komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiglangan loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining
qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo‘yicha 162 403 000 (Bir Yyuz oltmish ikki million to'rt yuz uch
ming) sc ‘mni (/QS bilan birga tashkil etadi.
3.2. Buynrtmachi loyiha-gidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans 2022

yil manzilli dastur tasdiglanganidan so‘ng, to‘lash majburiyatini oladi, ushbu ob’yekt bo‘yicha shartnoma
G‘aznachilik boshqarmasidan o*tkazilgandan va byudjetdan mablag® kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan



loyihalush ishlari uchun qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to‘lanadi. Byudjetdan
mablag’ ajratish, yakuniy to‘lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.
3.3. Shartnoma bo‘yicha ish qiymati quyidagi hollarda o‘zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiglanganda;

- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to‘xtatilganda;

- snartnorna tomonlarning kelishuviga binoan.

4 MODDA

Ishlarni topshirish va qabul gilish tartibi.
4.1. Ishchi loyihaning ishlab chigilgan bo‘limlarini qabul gilish va baholash loyihalash topshirig‘i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish toliq hajmda tugagandan so‘ng, “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga barcha schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko‘rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to‘plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
narxlarda smeta bilan to‘liq hajmda
- loyihani loyiha bo‘limida gabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo‘yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to‘laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko‘rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish (o°g‘risida yuboradi.
4.4. Bajarilishi zarur bo‘lganligi sababli bajarilgan ishlarni gabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda,
“Buyur:machi” kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlarning asosli
ro‘yxat: va ularni bajarish muddatlari ko‘rsatilgan va tasdiglash uchun “Bajaruvchi”ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo‘lishining mugqarrarligi va kelgusida
loyihal:sh jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniglansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to‘xtabib turishi
to‘g‘ris da xabardor qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chigishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo‘nalishlarini ko‘rib chiqishlari shart.

5 MODDA
Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda,
O‘zbek:ston Iespublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq Jjavobgar bo‘ladilar.
“Tadbirkorlik sub’yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to‘g‘risida” va amaldagi qonun
hujjatla-ida nararda tutilgan boshqa me’yoriy hujjatlar.

5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o‘z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har bir kun
uchun majburiyatning bajarilmagan gismining 0,5% miqdorida jarima to‘laydi, ammo jarimaning umumiy
miqdori bajari:magan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.

5.3. Hisob-fakiura va sertifikatlar bo‘yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to‘lanmagan taqdirda. “Buyurtmachi” kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarirna to‘laydi, ammo kechiktirilgan to‘lov miqdorining 50%dan oshmaydi.

5.4. Ushbu shzrtnomaning 3-bo‘lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob’yekt bo‘yicha
manzill. dastur tasdiqlangandan so‘ng shatnomaga ko*shimcha kelishuv asosida o‘zgartiriladi.

5.6. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha to‘lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan
so‘ng moliyalashtiriladi va “Buyurtmachi” byudjetdan mablag‘larning o‘z vagtida ajratilmasligi bilan bog‘liq
kechigissh uchun javobgar hisoblanmaydi.

5.7. Agar bajarilgan ishda (bosqichlarda) nugsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir.
Agar bujarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig*i, texnik shartlar bo‘yicha standartlarga
javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to‘lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizinatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo‘q ((sifati yo‘qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), ager ish, «izmatlar allagachon to‘langan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar uchun jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish uchun to‘loy so‘rovi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to‘g‘risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o‘n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chigerish uchun to‘lov so‘rovi yuborilgan bo‘lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5.8. Shirtnoms. manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo‘lgan
barcha inasalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshga tomonni bir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi.

5.9. Ushbu kelishuv bilan bog’liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yo‘li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga
erishilmasa, nirolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda igtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.



5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va xajmlari
o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo’yicha vujudga kelgan moliyaviy zararlar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
goplab beriladi.

6 MODDA
Shartnoma muddati.
6.1. Uchbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g‘aznachilik bo‘limida ro‘yxatdan o‘tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya’ni 2022 yil 31 dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uchun taraflarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, ulardan biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g‘aznchilikdan belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

7 MODDA
Qo ‘shimcha shartlar.
7.1. Tomonlar o‘zaro bitim asosida shartnomani bekor gilishga haqlidirlar.
7.2. Qayta ro‘yxatdan o‘tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining magomida boshga
o‘zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar ushbu qayta ro‘yxatdan o‘tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo‘lgan yuridik shaxsga o‘tkazadi.

8 MODDA
Fors-major holatlari.
8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul gilingan majburyatlarni qisman yoki to‘liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong‘in,toshqin, zilzila,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo‘lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosila ta’sir ko‘rsatadi.
9 MODDA
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.
9.1. Yuridik :manzil yoki xizmat ko‘rsatuvchi bank o‘zgargan taqdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini
yozma ravishda xabardor gilishlari shart.

Bajaruvchi:

Nomi: «Individual komfort» MChJ
Manzil: Samarqand shahar Kuk-saroy 1
h/r: 2020 8000 604 779 860 005

Nomi: Samarqand viloyat hokimligi

Injiniring kompaniyasi.

Manzili: Samarqand sh. Ko’ksaroy maydoni 2 uy
Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shaxar

Bank romi: AKB “Kapitalbank” Samarqand filial Bosh boshkarmasi XKKM
MFO: 01061 . Sh/R: 100021860184017096521075030
STIR: 301181598 MFO: 00014

OKED: 66000~ .
QQS ti’lovehi'kodi: 318180023845
Ten: (56)2301-90-85,(93) 347-98,66

W2 s L
Bosh direktor: _-

Buyurtmachi:
Nomi: Moliya vazirligi Gaznachiligi, Samargand
viloyat g‘aznachilik boshkarmasi
X/R: 23402000300100001010
Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent
shaxar boshqarmasi
Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni Nel
Stir (INN): 201 122 919
MFO: )0 014
OKONX: 97 160
Tel: 233-68-53, 231-11-52

STIR: 201212655
IFUT: 70220  ~
Tel: 66-231-10-93;/66-235-47-97

Direktor o'rinbosari _ 2771 .Ishankulov



2022 yil « 12 » fevraldagi
6604-sonli shartnomaga

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish uchun

6604-sonli smeta

l-ilova

Ob’ekt nomi: Pastdarg'om tumani «Xonchorbog’» MFY hududidagi 9-maktabni rekonstruksiyasi
(460 ¢°rinli o'quv binosini qurish). uchun loyixa oldi va loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish”

T ‘ Qiymat min
T/p Cb’yekt nomi Asos Loyiha qiymati Y fon ¢
ming so‘mda e
1 2 3 4 5
O‘zbekiston Respublikasi Adliya
"Samarqand viloyati, vazirligining
Pastdarg'om tumani 2019 yil 9-sentyabrdagi
«Xonchorbog’» MFY Ne 3180-sonli ro‘yxatdan o‘tazilgan
hududlidagi 9- buyrug'i
maktalbni O‘zbekiston Respublikasi qurilish
rekonstruksiyasi (460 vazirligining
o‘rinli o'quv binosini 2019 yil 19 avgustdagi "Loyiha-
qurish). uchunjioyixa tadqiqot ishlarining giymatini 5 290000 000/*3,608
1. | »ldi va loyixa-smeta . YA 08 ot omens s AR IR 145 136 250
. e aniqglash tartibi to‘g‘risidagi Nizomi 0,76042029
«ujjatlarini ishlab tasdiglash hagida"gi
;hlmlsr:l ki aurilish 396-son buyrug‘i
.aSt 9 ' Yqunis 3-ilovasiga asosan K=3,608
Hiymag ‘ pasaytiruvchi koefisent
5290) 000 000 so‘m K=0,76042029
0‘z.Res.V.M. Ne15-sonli garori 33
bandan 33.1 bandiga asosan: Il-toifa
ART 1078 000
Ekologiya 134750
Topografiya 3910000
Geologiya 5980 000
texnik xolatni o‘rganish 6 164 000
l.oyiha giymati jami : 162 403 000

Smeta bo‘yichi jami: 162 403 000 (Bir yuz oltmish ikki million to'rt yuz uch ming) so'm QQS bilan birga:

«ndivilual Comfort> MChJ Bosh direktor . \\"

Bajaruvchi:

N.Amonov




o‘rinli o'quy binosini qurish). uchun loyixa oldi va loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chigish”

2022 yil « 12 » fevraldagi
6604-sonli shartnomaga

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish uchun
6604-sonli Ishlarni bajarish grafigi
Ob’el<t nomi: Pastdarg'om tumani «Xonchorbog’» MFY hududidagi 9-maktabni rekonstruksiyasi (460

Ne Shannomab:?;tzﬁzrs: :::(;::ghlr;:m il Ishning bajarilish vaqti
1 2 3
Pastdarg'om tumani «Xonchorbog’»
MFY hududidagi 9-maktabni
rekonstruksiyasi (460 o¢rinli o'quv
binosini qurish).
1 TX 2 kun
2 AR 2 kun
3 AS 2 kun
4 KJ 3 kun
5 KM va bosh 3 kun
b Smeta 2 kun
JAMI 14 kun

2-ilova

Eslatrma: Sharthomani imzolanishi va to‘lanishiga qarab ishning bajarilish vaqtini o‘zgartirish xuquqini
“Bajaruvchi” 0z zimmasiga qoldiradi.

Eajaruvchi:

«Individual Comfort> MChJ Bogh direktor .1\

A




