

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Текший ремонт помещений МЕДИА СТУДИИ Ташкентского финансового института по адресу: г.Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 60А.блок "Е" 106 аудитория

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	Ташкентский финансовый институт (далее - ТФИ)
2	Основание для разработки	Дефектный акт
3	Источники финансирования	Собственные средства заказчика (внебюджетные средства)
4	Предельная стоимость работ	<b>195 562 648,00 сум с учетом НДС и без прочих затрат заказчика</b> <b>170 054 476,00 сум без учета НДС и без прочих затрат заказчика</b>
5	Наименование проектной организации- генерального проектировщика	<b>ООО «CONSTRUCTION MEASURING COMPANY» (лицензия Министра Республики Узбекистан от 01.02.2021 г 19.09.2019г. за №АА-001607);</b>
6	Сроки начала и окончания работ	<b>40 рабочих дней с момента заключения договора подряда и проведения авансовых платежей</b>
7	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
8	Требования по охране окружающей природной среды (для текущего ремонта помещения)	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами (согласно разработанному проекту ЗВОС и ЗЭП)
9	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При текущий ремонт применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов.
10	Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При текущий ремонт руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС.
11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
12	Категория сложности строительства	3 категория ( согласно классификатора)
13	Требования к контролю и порядку сдачи результатов работ	Руководители работ, участвующие в ремонте: <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов;</li> <li>- обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;</li> <li>- проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;</li> <li>- своевременно оформляют акты скрытых работ;</li> <li>- обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;</li> <li>- обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;</li> <li>- определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.</li> </ul> Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.04-04 “ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТОМ НЕЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим помещению и сметные работ, и оформляются соответствующими актами.

14	Финансирование объекта	Предоплата: 30 % , текущее финансирование: 70% от стоимости всех видов работ - по факту выполненных работ с пропорциональным удержанием выделенного аванса; Писменно предоставит п гарантийного срока эксплуатации объекта (1 год)
15	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке сметная документация в 1-м экземпляре в бумажном виде (смета), на электронном носителе (локальная, ресурсная ведомость в формате MS «Excel»)
16	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	Все работы выполнять в соответствии с данными сметы с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта комиссии.
17	Стадия проектирования	Одностадийный сметное документации

Главный инженер

К. Мадумаров

"УТВЕРЖДАЮ"  
Главный инженер ФГ

«Худудгаз Тошкент»

\_\_\_\_\_ А.А. Джураев

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту: «Подводящий газопровод к академическому городку Олимлар шахарчаси расположенного на территории ГПТ Улугбек в М.Улугбекском районе города Ташкента»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	Филиал газоснабжения «Худудгаз Тошкент»
2	Основание для разработки	На основании Заявление заседания Оргкомитета по созданию филиала Национального исследовательского ядерного университета ММФУ в г. Ташкенте за №19 от 23 июня 2019 г. АО «Узтрансгаз» Сайидовым У.Х.
3	Источники финансирования	Собственные средства ФГ «Худудгаз Тошкент»
4	Предельная стоимость работ	<b>7 610 933 786 сум с учетом НДС, 6 469 293 107 сум без учета НДС.</b>
5	Наименование проектной организации- генерального проектировщика	<i>ООО "Grand Elite service"</i>
6	Сроки начала и окончания работ	<b>2-месяцев с момента подписания подрядного договора.</b>
7	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
8	Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами (согласно разработанному проекту ЗВОС и ЗЭП)
9	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов.
10	Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При строительстве руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС.
11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
12	Категория сложности строительства	3 категория ( согласно классификатора)

13	Требования к контролю и порядку сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в ремонте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов;</li> <li>- обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;</li> <li>- проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;</li> <li>- своевременно оформляют акты скрытых работ;</li> <li>- обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;</li> <li>- обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;</li> <li>- определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.</li> </ul> <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.04-04 “ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.</p>
14	Финансирование объекта	<p>Предоплата: 30 % (в течении первых двух месяцев по 15 % от стоимости всех видов работ); текущее финансирование: 65 % от стоимости всех видов работ - по факту выполненных работ с пропорциональным удержанием выделенного аванса; 5% от стоимости всех видов работ - по истечении гарантийного срока эксплуатации объекта (через 1 год)</p>
15	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	<p>Подрядчику передается согласованная в установленном порядке проектно–сметная документация в 1-м экземпляре в бумажном виде (смета, альбомы рабочих чертежей), на электронном носителе (локальная, ресурсная ведомость в формате MS «Excel»)</p>
16	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	<p>Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.</p>
17	Стадия проектирования	Одностадийный Рабочий проект

Составил :

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

ООО «Трансгазинжиниринг»

Председатель закупочной комиссии

Нажмиддинов Ш.А.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту: «Капитальный ремонт МГ «Муборак-Янгиер» Д-1220мм на 105-148км (протяженность 1700м) Зирабулакского УМГ»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	ООО «Трансгазинжиниринг» АО «Узтрансгаз»
2	Основание для разработки	Приказ Председателя Правления АО «Узтрансгаз» от 20.03.2020 г. за № 48 Адресный список строек АО «Узтрансгаз» на 2020 год, утвержденный Председателем Правления АО «Узтрансгаз» Сайидовым У.Х.
3	Источники финансирования	Собственные средства инициатора тендера – АО «Узтрансгаз» (внебюджетные средства)
4	Предельная стоимость работ	<b>15 447 258 321 сум с учетом НДС, 13 432 398 540 сум без учета НДС.</b>
5	Наименование проектной организации- генерального проектировщика	<i>ПКО ООО «Трансгазинжиниринг» (лицензия «Уздавнефтегазинспекция» при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 20.07.2018 года АА № 0049)</i>
6	Сроки начала и окончания работ	<b>20 календарных дней с момента заключения договора подряда и проведения авансовых платежей</b>
7	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
8	Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами (согласно разработанному проекту ЗВОС и ЗЭП)
9	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов.
10	Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При строительстве руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС.
11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
12	Категория сложности строительства	3 категория ( согласно классификатора)

13	Требования к контролю и порядку сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в ремонте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов;</li> <li>- обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;</li> <li>- проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;</li> <li>- своевременно оформляют акты скрытых работ;</li> <li>- обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;</li> <li>- обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;</li> <li>- определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.</li> </ul> <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.04-04 “ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.</p>
14	Финансирование объекта	<p>Аванс - 30 % с разбивкой на два месяца равными долями (по 15% в месяц), текущее финансирование в размере - 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, 5%– по истечении гарантийного срока эксплуатации.</p>
15	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	<p>Подрядчику передается согласованная в установленном порядке проектно–сметная документация в 1-м экземпляре в бумажном виде (смета, альбомы рабочих чертежей), на электронном носителе (локальная, ресурсная ведомость в формате MS «Excel»)</p>
16	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	<p>Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.</p> <p>Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.</p> <p>В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.</p> <p>Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.</p>
17	Стадия проектирования	<p>Одностадийный Рабочий проект</p>

Составил :