

Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора А.Турдиева действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш институти», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Худойбердиева З.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение АПЗ, ПСД, топографической съемки, заключение СЭС, проведение гос. экспертизы ПСД, согласование с обществом «Инвалидов», разработка ПСД и ведение авторского надзора за строительством по объекту: «Строительство здания школы “Баркамол авлод” в Навбахорском районе (на 150 учен. мест)».

1.2. «Исполнитель» берёт на себя обязанность осуществлять услуги по авторскому надзору за строительством данного объекта, согласно утверждённой проектно-сметной документации

1.3. «Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» работы, исходные данные ПСД. До получения исходных данных «Исполнитель» к работе не приступает. Задержка с выдачей исходных данных влечёт за собой изменение сроков начала и окончания работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1 настоящего договора «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» 170 461 206 (сто семьдесят миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести шесть) сум с НДС. (МТ: 42145 от 10.03.22)

2.2. Стоимость работ определена сторонами в сметах и календарном плане.

2.3. Оплата работ производится поэтапно:

а) авансовым платежом - 30% от стоимости 170 461 206 сум в размере 51 138 362 сум в течении 10 дней с момента вступления договора в силу и регистрации договора в Казначействе.

б) окончательный расчет 70% от стоимости 170 461 206 сум в размере 119 322 844 сум через 10 дней после сдачи работ и поступление средств в Казначейство.

2.4. способ фиксации цены: фиксированная.

2.5. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема проектных работ.

2.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации, возникших по вине Проектировщика, Проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в двухнедельный срок, и возместить заказчику причиненные убытки (если таковые имели место по вине Проектировщика), при этом сумма такого возмещения не может превышать 5% от суммы данного договора на проектные работы.

2.7. Валюта платежа: суммы Р.Уз.

3. Порядок сдачи и приёмки работ.

3.1. При завершении всей работы или этапов, «Исполнитель» в течении 5 дней представляет «Заказчику» акт сдачи - приёмки работ.

3.2. «Заказчик» в течении 5 дней со дня получения продукции обязан направить «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок акт сдачи-приемки не оформлен или не поступили замечания, то работа считается принятой, в этом случае «Исполнитель» имеет право предъявить к оплате односторонний акт.

3.3. Оплата работ производится «Заказчиком» через 10 дней после сдачи работ и поступления средств в Казначейство.

3.4. Если, в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность ее дальнейшего проведения, «Заказчик» обязан поставить об этом в известность

«Исполнителя», который в 10-ти дневной срок должен составить акт на приостановление работ.

3.5. При расторжении договора по инициативе «Заказчика», последний оплачивает работу, по произведенным затратам.

3.6. Если в процессе выполнения работы или при приемке завершенной работы выясняется необходимость дополнительных проработок или изменение в уточнении, то реализация этих дополнительных проработок осуществляется на основании дополнительного соглашения с изменением общей стоимости договора, срока окончания работы.

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору, «Исполнитель» и «Заказчик» несут имущественную ответственность в соответствии с действующими законодательствами.

4.2. Задержка выдачи Заказчику работы в сроки предусмотренные в договоре, «Исполнитель» несет имущественную ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1 % от суммы просроченных работ за каждый день просрочки.

4.3. За просрочку оплаты счет-платежного требования «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1 % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости договора.

4.4. Выполненная научно-техническая документация не подлежит размножению и передаче другим организациям и лицам без согласования с «Исполнителем».

5. Прочие условия.

5.1. Заказчик в 20-ти дневный срок со дня получения договора обязан подписать его и возвратить Исполнителю или в этот же срок, об отказе оформить договор. Задержка с оформлением влечет за собой изменение сроков начала и окончания работ.

5.2. Исполнитель берет на себя обязанность представить сведения по потребности строительных материалов по данному объекту.

6. Срок действия договора.

6.1. Договор вступает в силу после регистрации в казначействе Навоийской области и действует до 31 декабря 2022г.

7. К настоящему договору прилагается.

7.1. Календарный график производства работ.

7.2. Расчет стоимости разработки ПСД.

7.3. Смета на изыскательские работы.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8. Адреса и расчётные счета сторон:

«Исполнитель»

ООО «Навоийшахарсозлик
лойихалаш институти»,
Адрес: 210100, г.Навои, ул.Меъморлар 6, тел.2243770,
Расч. счёт № 2020 8000 0005 3172 9001,
в АК АСАКА банке г.Навои,
МФО: 00206, ИНН:200850583, ОКОНХ: 66000
ОКЭД: 71120

«Заказчик»

Инжиниринговая компания службы единого
заказчика хокимията Навоийской области
Адрес: 210100, г.Навои, ул.Навои-63, тел.224-08-81
Расч.счёт.№ _____

Сотиб олувчининг идентификация рақами
(СТИР) 204 775 508
ХХТУТ бўйича код 69 000 МФО: 000 14
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Ғазначилиги Ҳисоб – китов ҳисоб
варақ рақами № 2340 2000 3001 0000 1010
Марказий банк Тошкент шаҳри
МФО: 000 14 ИНН: 201 122 919



З.Р.Худойбердиев



Юрист

А.Турдиев

К.Курбанов

Приложение № 1
к договору №10
от «14» 03 2022г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

| № | Наименование работ по договору и этапов его выполнения | Сроки выполнения | | Сметная стоимость сум | Примечание |
|----|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| | | Начало | Окончание | | |
| 1. | Выполнение АПЗ, топографической съемки, заключение СЭС, проведение гос. экспертизы ПСД, согласование с обществом «Инвалидов», разработка ПСД и авторский надзор за строительством по объекту: «Строительство здания школы “Баркамол авлод” в Навбахорском районе (на 150 учен. мест)» | После получения аванса в размере 30%. | 10 рабочих дней | 170 461 206 сум | |

«Исполнитель»:

«Заказчик»:



З.Р.Худойбердиев



А.Турдиев

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

**Стоимости разработка АПЗ, ПСД, выполнение топографической
съёмки, заключение СЭС, заключение гос. экспертизы ПСД,
согласование с обществом «Инвалидов» по объекту:**

**«Строительство здания школы «Баркамол авлод» в Навбахорском
районе (на 150 учен. мест)»**

1. Предварительная сметная стоимость в текущих ценах (с НДС)
– 5 311 547 349 сум.

Стоимость разработки рабочего проекта определяется, согласно
Приложения №1,2,4,5... «Положение о порядке определения стоимости ПИР»
(Приказ Министра по строительству РУз, №396 от 19.08. 2019г)

$$C_{\text{рп}} = 5\,311\,547\,349 \times 0,03 = 159\,346\,420 \text{ сум с НДС}$$

где: 0,03 (3,0 %) – расчётный уровень стоимости проектных работ
в процентах от стоимости строительства
(Приложение № 3).

2. Топосъёмка территории – 2 242 511 сум
3. Разработка АПЗ – 1 200 000 сум
4. Заключение СЭС – 540 000 сум
5. Согласование с обществом «Инвалидов» - 540 000 сум
6. Проведение гос. экспертизы ПСД – 6 622 275 сум

Итого по расчету: $159\,346\,420 + 2\,242\,511 + 1\,200\,000 + 540\,000 + 540\,000 + 6\,622\,275 = 170\,461\,206$ сум

Директор ООО «Навойшахарсозлик
лойихалаш институти»:



З. Р. Худойбердиев

Приложение № 3
к договору № 10
от «14» 03 2022г.

С М Е Т А

на изыскательские работы

Топографическая съемка территории по объекту: «Строительство здания школы “Баркамол авлод” в Навбахорском районе (на 150 учен. мест)»

Наименование изыскательской
организации: ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш институти»

Наименование заказчика: Инжиниринговая компания по службы единого заказчика
хокимията Навоийской области.

| № n/n | Виды работы | Главы сборника цен на изыскат. работы для строительства | Расчет стоимости кол-во цена (сум) | Стоимость сум |
|----------|------------------------------|--|--|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Топосъемка в масштабе 1: 500 | Расчет от 03.05.2018г Т.2 п 3 к-III | 2,0 х 975 005 х 1,15 | 2 242 511 |
| | Итого: | | | 2 242 511 |

Где: К – 1,15= с учетом НДС

Директор ООО «Навоийшахарсозлик
лойихалаш институти»:

З. Р. Худойбердиев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 42145 на приобретение "Навбаҳор тумани "Баркамол авлод" мактабини қуриш (150-ўринли бино қуриш)" объекти лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш (АРТ, топотасвир, СЭС, ногиронлар жамияти ва Д

Способ проведения электронный

Дата 10.03.2022

Время рассмотрения 10.03.2022 12:43

Конкурсная комиссия Навоий вилояти ҳокимлиги (Ягона Буюртмачи Хизмати Инжиниринг компанияси), (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Председатель комиссии | TURAYEV SOBIRJON KOYIROVICH | бош муҳандис | Навоий вилояти ҳокимлиги "ЯБХ"ИК |
| Секретарь комиссии | MURTOZAYEV BEKZOD OYBEK O'G'LI | Комиссия котиби | Навоий вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | RUZIYEV ALISHER XUSENOVICH | Булим бошлиги | Навоий вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | HAKIMOV HASAN QAXRAMONOVICH | Бош мутахассис | Навоий вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | RAJABOV SOBIRJON NURIDDIN O'G'LI | Булим бошлиги | Навоий вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | YULDASHOV LAZIZJON ZIYADULLOYEVICH | Булим бошлиги | Навоий вилояти ҳокимлиги (Ягона Буюртмачи Хизмати Инжиниринг компанияси). |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.03.2022 года № лота 42145.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
|--------------------------------------|--|
| Подробное описание | "Навбаҳор тумани "Баркамол авлод" мактабини қуриш (150-ўринли бино қуриш)" объекти лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш (АРТ, топотасвир, СЭС, ногиронлар жамияти ва Давлат экспертиза хулосаси харажатлари билан) |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 175 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 175 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Қатнашчи тижорат таклиф нархи бўйича баҳолаш 40 балл

Тип: Текстовое значение

Описание: - қатнашчи тижорат таклиф нархи бўйича баҳоланади

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ. | 40 | 40 | 37 | Экспертная | | |
| Navoiy Sanoat Fuqaro Loyiha | 40 | 40 | 25 | Экспертная | | |

Критерий №2 Лойиҳа топшириғи асосида дастлабки лойиҳа чизмаларини тайёрлаш ва порталга юклаш(pdf)да.-30 балл.

Тип: Текстовое значение

Описание: -Қатнашчи етарлича малакага эга эканлигини текшириш

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ. | 30 | 30 | 28 | Экспертная | | |
| Navoiy Sanoat Fuqaro Loyiha | 30 | 30 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №3 Тижорат таклифи шартлари-30 балл

Тип: Текстовое значение

Описание: -Тижорат таклифларини порталга юклаш шартлари: 1.қўйилма-танлов қатнашчисининг ташкилий тузилиши тўғрисида маълумот; 2.қўйилма-танлов қатнашчиси ҳақида умумий (ишчи ходимлар меҳнат дафтарчалари ҳамда дипломлари билан) маълумот; 3.қўйилма-танлов қатнашчисининг моддий техника базаси тўғрисида (тасдиқловчи ҳужжатлари билан) маълумот; 4.қўйилма-танлов қатнашчисига картотека 2 бўйича банкдан маълумотнома; 5.қўйилма-лойиҳа ташкилотининг гувоҳномаси, лицензияси; 6.қўйилма-лойиҳа ташкилоти томонидан охириги уч йил мобайнида шунга ўхшаш объектлар бажарилган лойиҳа-смета ишлари тўғрисида шартномалар.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ. | 30 | 30 | 27 | Экспертная | | |
| Navoiy Sanoat Fuqaro Loyiha | 30 | 30 | 25 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ. | 175 000 000.00 | 170 461 206.00 | 07.03.2022 11:29:29 | 40.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------|
| Navoiy Sanoat Fuqaro Loyiha | 175 000 000.00 | 173 000 000.00 | 07.03.2022 19:10:16 | 39.41 |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------|

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ. | 55.2 | 40 | 95.2 |
| Navoiy Sanoat Fuqaro Loyiha | 36 | 39.41 | 75.41 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 42145 от 10.03.2022 года на приобретение "Навбахор тумани "Баркамол авлод" мактабини куриш (150-ўринли бино куриш)" объекты лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш (АПТ, топотасвир, СЭС, ногиронлар жамияти ва Д определила победителем:

НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.
200850583

и резервный исполнитель: Navoiy Sanoat Fuqaro Loyiha (201425224)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | TURAYEV SOBIRJON KOYIROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | YULDASHOV LAZIZJON ZIYADULLOYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | RAJABOV SOBIRJON NURIDDIN O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | RUZIYEV ALISHER XUSENOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | HAKIMOV HASAN QAXRAMONOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

