

**“TASDIQLAYMAN”**

“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ  
bosqaruv raisining o‘rinbosari



B.Jonqo‘ziev

2022 y.

“Dehqonobod kaliy zavodi” aksiyadorlik jamiyati  
qayta ishlash majmuasi 1-bosqich 0,4 kV li yopiq taqsimlash qurilmasida o‘rnatilgan “Reaktiv  
quvvatni kompensasiya qilish qurilmasi” bankalarini o‘rnatish, sozlash, ishga tushirish  
xizmatlarini ko‘rsatuvchi tashkilotni tanlash bo‘yicha

Texnik topshiriq

Dehqonobod – 2022 y.

## MUNDARIJA:

|  |   |
|--|---|
| 1. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI<br>HAMDA FOYDALANISH MAQSADI.....  | 3 |
| 2. BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI VA ULARNING HAJMI (MIQDORI).....   | 3 |
| 3. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING SHARTI<br>(TASHISH SHARTLARI).....  | 3 |
| 4. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI<br>(JOYI).....  | 3 |
| 5. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA<br>TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI .....                               | 3 |
| 6. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING<br>MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN<br>TALABLAR..... | 4 |
| 7. BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI).....  | 4 |
| 8. BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH<br>TARTIBI .....  | 4 |
| 9. BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA<br>TALABLAR.....   | 4 |
| 10. BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN<br>QO'SHIMCHA TALABLAR .....  | 4 |
| 11. BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI.....   | 4 |
| 12. BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI .....  | 4 |

1 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI  
HAMDA FOYDALANISH MAQSADI

"Dehqonobod kaliy zavodi" aksiyadorlik jamiyati  
(keyingi o'rinlarda – buyurtmachi) qayta ishlash majmuasi 1-bosqich 0.4 kV li yopiq taqsimlash  
qurilmasida o'rnatilgan "Reaktiv quvvatni kompensasiya qilish qurilmasi"ning yaroqsiz holga kelgan  
84 (sakson to'rt) dona (*har bir banka 20,95 kvar*) bankalarini yangisiga almashtirish, sozlash, ishga  
tushirish xizmatini bajarish.

2 BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI  
VA ULARNING HAJMI (MIQDORI)

Xizmatni bajaruvchi:

1. "Reaktiv quvvatni kompensasiya qilish qurilmasi"ning yaroqsiz holga kelgan 84 (sakson to'rt)  
dona ASM-JO 52-20.95-1, 0.52kV, 50Hz, 20.95 kvar, 246.7mF, 40.3A tipli bankalarini  
yangisiga almashtirish.
2. 84 dona ( $20,95 \text{ kvar} \times 84 = 1759 \text{ kvar}$ ) bankalarni 4 ta yacheykaga 21 donadan ( $20,95$   
 $\text{ kvar} \times 21 = 440 \text{ kvar}$ ) bo'lib o'rnatish.
3. Har bir yacheykada 21 dona o'rnatiladigan bankalarni joylashtirish maydoni o'lchami 400x900  
mm.
4. Har bir bankaning o'lchami - 60x180x240 mm
5. Almashtirilgan bankalarni belgilangan sxema bo'yicha montaj qilish.
6. O'rnatilgan bankalarni sozlash va yuklamada sinab ko'rish ishlarini bajaradi.  
2022 yil fevral-mart oyida mazkur texnik topshiriqdagi ishlarni (xizmatlarni) bajarish talab qilinadi.

3 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING SHARTI  
(TASHISH SHARTLARI)

Xizmatni bajaruvchi "DKZ" AJ qayta ishlash majmuasiga kelib ish sharoitini o'rganishi zarur.  
Xizmatni bajaruvchi qayta ishlash majmuasi 1-bosqich 0.4 kV li yopiq taqsimlash qurilmasida  
o'rnatilgan "Reaktiv quvvatni kompensasiya qilish qurilmasi"ning yaroqsiz holga kelgan 84 (sakson  
to'rt) dona bankalarini yangisiga almashtirish, sozlash va ishga tushirish xizmatini bajarish.  
Yangi o'rnatilgan bankalarni kuchlanish ostida sinash va sinov dalolatnomasi rasmiylashtirish.  
Bajarilgan ishning dalolatnomasini tuzish va buyurtmachiga berish.

4 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI  
(JOYI)

"O'zkimyosanoat" AJ "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ Dehqonobod tumani Beshbuloq Tel:0-375-  
612-50-05, 0-375-612-50-20, 0-375-612-50-61  
X/r: 20210000904620443001, INN: 206887857 MFO: 00854, OKED: 20151  
Bank: O'zSQB Qashqadaryo mintaqaviy filiali

5 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA  
TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI

Bajaruvchi tomonidan taqdim etiladigan takliflarda bajariladigan ishlar va sarflanadigan materiallar  
bo'yicha hujjatlar smetasi taqdim etilishi shart. Bajaruvchining xizmat safari, yashash, jo'natmalar  
jo'natish va shu kabi har qanday xarajatlarni aniq summa bilan cheklanishi shartnomaning amal qilish  
muddatida o'zgarishi mumkin emas.

Bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, ishlarni bajarilganligini (xizmatlarni ko'rsatilganligini)  
tasdiqlovchi barcha hujjatlar olinganidan keyin 10 (o'n) bank kuni ichida amalga oshirilishi zarur, lekin  
bu muddat 15 (o'n besh) kalendar kunidan ortiq bo'lishi mumkin emas.

6 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Xizmatni bajaruvchi tashkilot vakolatli organlarning ruxsatnomasi va/yoki litsenziyasiga ega bo'lishi shart.

7 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI)

Xizmatni ko'rsatish muddati – 2022 yilning fevral - mart oylari.

8 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bajargan ishlari bo'yicha dalolatnoma tuzib buyurtmachiga taqdim qiladi.

Hisobot davri bo'yicha davlat buyurtmachisi va ishlarni (xizmatlarni) ko'rsatuvchi tashkilot rahbariyati tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirilib imzolangandan so'ng ishlar to'liq bajarilgan hisoblanadi va to'lov uchun hisob-faktura yoziladi.

9 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA TALABLAR

Xizmat ko'rsatuvchi bajargan ishlarining sifati va uzoq muddat ishlashi bo'yicha kafolat berishi shart.

10 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR

-

11 BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI


| T/r | Qisqartma | Qisqartmaning to'liq yoyilmasi                  |
|-----|-----------|---|
| 1   | "DKZ" AJ  | "Dehqonobod kaliy zavodi" aksiyadorlik jamiyati |

12 BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI

| T/r | Ilova nomlanishi | Varaqlar soni |
|-----|------------------|---------------|
| -   | -                | -             |

**Ishlab chiqdi:**

Elektr sexi boshlig'i

 Narmatov A.

**Kelishildi:**


ICHM bo'limi boshlig'i

 Zaripov T. *U. Soatov*

TXT va RM bo'limi boshlig'i

 Ashurov A.

Bosh energetik

 Yadgarov E.

