

№ 1- сонли шартнома

Лойиха – смета хужжатларини бажаришга

«11» март 2022 йил

Андижон шаҳри

Келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган ва низом асосида фаолият кўрсатадиган «Андижон сув қурилиш инвест» ДМ унинг директори И.Холмирзаев бир томондан, ҳамда келгуси ўринларда «Пудратчи» деб юритилади ва Низом асосида фаолият кўрсатадиган «Андижон лойиха кидирув экспедицияси» МЧЖ унинг раҳбари У.Иброхимов иккинчи томондан «Андижон вилояти Жалакудук туманидаги «Янги кўтарма» гидроузелини реконструкция қилиш» ишчи лойихасини тайёрлаш учун пудрат шартномасини тuzдилар: (2022 йил 11 мартдаги лот № 43437)

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Буюртмачи топширади, Пудратчи ўзига қуйдаги ишларни «Андижон вилояти Жалакудук туманидаги «Янги кўтарма» гидроузелини реконструкция қилиш» ишчи лойихасини бажаришга киришади.

1.2. Пудратчи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлар қурилишга лойиха-смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақида 1.03 01-96 КМК қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

1.3. Бажариладиган ишларга илмий, техник, иқтисодий ва бошқа талаблар ишларни бажариш учун техник топшириқларда бўлади ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

1.4. Ишларнинг алоҳида босиқичларининг рўйхати ва бажариладиган муддати календар режа асосида аниқланади ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

1.5. Буюртмачининг номидан ишларни бошқариш ва назорат қилишни бош муҳандис олиб боради.

1.6. Пудратчи буюртмачи (муҳандис) томонидан ёзма руҳсатини кутмасдан қўшимча ички хўжалик шартномасини (Пудратчи томонидан бажарилмайдиган, лекин мазкур шартномани бажаришда керак бўлган махсус тадқиқот ишларига) тузишга ҳақлидир.

Қўшимча шартномалар тузиш Пудратчининг зиммасига юклатилган мазкур шартноманинг шартларини бажариш жавобгарликдан озод этмайди.

1.7. Хўжалик шартномасининг бажаришдан бош тортиш ва шартларини бир томонлама ўзгартиришга руҳсат этилмайди.

1.8. Бажарилган ишларни молиялаштириш давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

2. Томонларнинг мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари

Пудратчи Буюртмачи томонидан берилган техник топшириқ ва бошқа бошланғич хужжатлар асосида ишларни бажариши лозим;

- Буюртмачи билан бажариладиган ишларни (босқичлари) нинг натижаларини келишади, шартнома бўйича бажариладиган ишлар ҳақида буюртмачига ахборот жўнатади.

- белгиланган режа жадвал бўйича ишларни ташкил этади ва ишларни амалдаги норматив хужжатларга мувофиқ сифатли қилиб бажаради;

- ишлар бажарилганидан сўнг қабул қилиш-топшириш далолатномасини тузиб, Буюртмачига юборади;

- Ишларни бажариш жараёнида хатолар аниқланган тақдирда, Буюртмачини бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилади;

- Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг натижаларини келишади ва бажарилган ишлар ҳақида Буюртмачига ахборот бериб боради.

- Пудратчи мазкур шартнома асосида бажарилган ишларни муҳандиснинг руҳсатисиз учинчи шахсга беришга ҳақли эмас.

- Лойиха-смета хужжатларини шартнома руйхатдан утказилган кундан сўнг тулик бажариб, буюртмачига топшириши шарт.

- Лойиха-смета хужжатларини асосланган курилиш норматив хужжатлариға мувофиқ буюртмачи томонидан тақдим этилган ишларни лойихалаш ҳақидаги топширик ва бошқа бошлинғич маълумотларға асосан бажаради.

- Пудратчи лойиха-смета хужжатлари ҳамда буюртмачига тақдим этилган бошқа курилишга доир хужжатлардаги камчиликлар учун, шу жумладан курилиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар булади. Лойиха-смета хужжатларида аниқланган камчиликларни пудратчи буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур қушимча кидирув ишларини бажариши, бунинг оқибатида буюртмачига етказилган зарарни, хусусан йукотилган вақт ҳамда уз муддатида бажарилмаган ишлар ҳажми бўйича жаримани тулаши лозим.

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 февралдаги № 5445-сонли “2019 йилда вазирликлар, давлат қўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органларини ҳамда мақсадли вазифаларга эришишларини баҳолашнинг асосий меъзонлари тўғрисида”ги фармони ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг 2019 йил 19 августдаги “Лойиха – тадқиқот ишларининг қийматини муддатларини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 396-сонли буйруғи 8-иловасига асосан “Пудратчи” томонидан бажарилган ишчи лойиха учун ажратилган маблағлари ҳисобидан ҳар ойда камида бир маротаба муаллифлик назоратини бажаришни ҳам ўз зиммасига олади.

2.2. Буюртмачининг мажбурияти:

Пудратчига мазкур шартномада кўзда тутилган шароитларда белгиланган нархни тўлаши керак.

- Пудратчига мазкур шартномада кўзда тутилган шароитларда иш ҳажмларини бажаришда таъсир кўрсатиш;

- Пудратчи билан бажарилган ишлар (босқичлар) нинг натижаларини келишиш;

- Шартнома бўйича бажарилган ишларни, уларнинг мазмунини Пудратчининг розилигисиз учинчи шахсга бермаслик.

- Пудратчи томонидан бажарилаётган ишлар ва кўрсатилган хизматларнинг сифатини кузатиб бориш;

3. Шартнома бўйича ишларнинг нархи

3.1. Мазкур шартнома қиймати ККС билан **295 000 000 (Икки юз тўқсон беш миллион)** сўмни, шундан **ККС 38 478 261 (Ўттиз саккиз миллион тўрт юз етмиш саккиз минг икки юз олти миш бир)** сўмни, муаллифлик назорати **14 750 000 (Ўн тўрт миллион етти юз эллик минг)** сўмни ташкил этади.

3.2. Буюртмачи пудратчига олдиндан мазкур шартноманинг умумий қийматидан 30% миқдори **88 500 000 (Саксон саккиз миллион беш юз минг)** сўм аванс тўлашни ўз зиммасига олади, томонлар уртасида топшириш қабул қилиш далолатномаси имзолангандан сунг 70% миқдори тасдиқланган календар режа асосида босқичма - босқич тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишлар ҳақидаги далолатномаларни қабул қилиб, томонлар имзо чекканларидан кейин маблағни 10 банк куни мобайнида тўлов ишларини бажариш мажбуриятини олади.

3.4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан амалга ошириладиган курилиш нархи ва муддати узил-кесил ҳисобланади ва қайта кўриб чиқилмайди, айрим ҳоллар бундан мустасно.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Ишларни бажариш муддати буюртмачи томонидан техник топширик, техник шартлар ва техник хулосалар берилган кундан бошлаб **15 кун**.

4.2. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида баҳоланади.

4.3. Пудратчи томонидан топширилиши ва расмийлаштирилиш лозим бўлган хужжатлар рўйхати техник топшириқда аниқланади.

4.4. Пудратчи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилгандек топшириш – қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб 3 та нусхада хужжатлар комплектини тақдим этади.

4.5. Буюртмачи мазкур шартноманинг 4.3.-бандида кўрсатилганидек, топшириш – қабул қилиш далолатномаси ва ҳисобот хужжатлари бажарилган ишларни 30 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва пудратчига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш – қабул қилиш далолатномаси жўнатади. Топшириш – қабул қилиш далолатномаси буюртмачи томонидан имзоланмаса, бажарилган ишларни, хизматларни қабул қилишда асосли эътироз

оилдирилмаган холларда пудратчи юқорида курсатилган муддатда оанкка оир томонлама бажарган ишлари эвазига ҳақ тўлаш учун талаб қўйишга ҳақли.

4.6. Бажарилган ишларни топшириш - қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

4.7. Агар ишларни бажариш жараёнида кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир – бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлар шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзланган мажбуриятлар юкланади.

4.8. Ўзаро ҳисоб – китоблар қилишнинг муддати келганлиги томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.

5.1. Буюртмачи ўз вақтида олдин тўланиши лозим бўлган тўловларни тўламаган холларда, ишларни якунлаш муддати тўлов кечиктирилган муддатда узайтирилади.

5.2. Буюртмачи аввалдан тўланиши лозим бўлган тўловларни тўлаш мажбуриятларини бажармаган холларда, Пудратчи ўзининг мажбуриятларини тўхтатиб туришга ҳақли, бунда Буюртмачи Пудратчининг кўрган зарарини тўла қоплайди.

5.3. Буюртмачи олган мажбуриятини бузганлиги учун пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг ижро этилмай қолган қисмининг 0.4 фоиз ҳажмида тўлайди. Аммо бунда, умумий сумма бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 фоиздан ортиб кетмаслиги керак.

5.4. Пудратчи ишларни бажаришда, хизмат кўрсатишда олган мажбуриятларини бузганлиги учун у Буюртмачига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг ижро этилмай қолган қисмининг 0.5 фоиз ҳажмида тўлайди. Аммо бунда, умумий сумма бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 фоиздан ортиб кетмаслиги керак. Пеня тўлаш шартнома мажбуриятини бузган томонни кечиктириб бажарган иши ёки кўрсатган хизмати оқибатида келтирилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар пайдо бўлганда пудратчи уларни беғараз бартараф этиши керак.

5.6. Агар пудратчи ўтган босқич учун ҳисоб бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

5.7. Агар содир бўлишига томонларнинг ҳеч бири жавоб бермайдиган (форс-мажор) холлар юзага келса томонлар ўз ҳаракатларида Ўзбекистон Республикаси қонунчилик меъёрларига суянадилар.

5.8. Агар бажарилган ишлар кўрсатилган хизматлар керакли сифатга техник шартларга ва мажбурият шартларига мос келмаса, Буюртмачи бажарилган ишлардан бош тортишга ҳақли. Пудратчидан сифатга жавоб бермайдиган иш қийматининг 5 фоизи ҳажмида жарима ундиришга, агар бажарилган ишларга, кўрсатилган ишларга ҳақ тўлаб қўйилган бўлса белгиланган тартибда тўланган суммани қайтаришни талаб қилишга ҳақли.

5.9. Шартномани ижро этмаганлиги ёки етарли даражада бажармаганлиги учун, жавобгарлик агар шартномада ўзгача кўзда тутилмаган бўлса Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуннинг 25-32-моддаларига асосан жавобгарлик чоралари қўлланилади.

6. Бартараф этилиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс-мажор)

6.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этилиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

6.2. Агар бартараф этилиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Пудратчи ва Буюртмачи қурилишни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар.

Агар томонлар 2 ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг хар кайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

6.3. Буюртмачи тўлов шартларини ўз вақтида бажармаслиги Пудратчи учун “форс-мажор” ҳолатига тенг ҳисобланади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Буюртмачи 1.1.-бандда кўрсатилган объектдан ташқари, пудратчи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, пудратчи эса олинган иш натижаларидан ўзининг манфаатлари учун фойдаланиш ҳуқуқига эга.

7.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг “хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

8. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари.

8.1. Мазкур шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача .

8.2. Мазкур шартнома томонлар имзо чеккандан сунг, Андижон вилояти Газначилик бошқармаси руйхатидан утган кундан кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажариб бўлингунча ҳақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартноманинг амал қилиш муддати тугашига қарамай , томонлар шартларни бузганликлари жавобгарлигидан озод этмайди.

9. Бахсларни ҳал этиш тартиби

9.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар қонунчиликда белгиланган тартибда Андижон туманлараро иқтисодий суди томонидан ёки томонларнинг келишувига биноан ҳакамлар суди томонидан қараб чиқилади.

Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

Буюртмачи:

«Андижон сув қурилиш инвест» ДМ

Андижон ш Н. Охунов кучаси №35 уй
ШХВ: 100010860034017049801170110
ИНН: 201 754 360 ОКОНХ: 69 000
Ўзб. Респ. Молия Вазирлиги Газначилиги
Ўзб. Респ. МБ ХККМ Тошкент ш.
Х/Р: 234020003001000001010
МФО: 00014 ИНН: 201122919

Директор И. Холмирзаев

Юр. расм Р. Иргашев



Буюртмачи:

“Андижон лойиха кидирув
экспедицияси” МЧЖ

Андижон ш Тошкент кучаси №26- уй
АТБ Хамкорбанк Нодирабегим ф-ли
Андижон шаҳри
Х/Р: 2020 8000 0039 8107 5001
ИНН: 202681413, МФО: 00079

Рахбар:

У.Иброхимов



2022 йил «14» март даги

№ 1 сонли шартномага илова

БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

Бажариладиган ишларнинг номи	Ишларнинг бошланиш муддати	Ишларнинг тугаллаш муддати	Бажариладиган ишлар киймати
Жалакудук туманидаги "Янги кўтарма" гидроузелини реконструкция қилиш ва бошқарувинини автоматлаштириш ҳамда "Янги кўтарма" каналини реконструкция қилиш	14 март 2022 йил	29 март 2022 йил	295 000 000
ЖАМИ			295 000 000

Жами : 295 000 000 (Икки юз туксон беш миллион) сум

«БУЮРТМАЧИ»

«ПУДРАТЧИ»



И. Холмирзаев



У. Иброхимов