


"УТВЕРЖДАЮ"
Хокимият Мирзаабадского района
Сырдарьинской области

Д. АЗИМОВ
2022 год

Техническая документация на Текущий ремонт питьевого
водопроводные сети по улице Ок мактаб, обод кўнгил в территории
"Тинчлик" МФЙ Мирзаабадского района Сырдаринского обласити.

Предмет услуги; ремонт

РАЗДЕЛ №1. НАИМЕНОВАНИЯ УСЛУГИ

Ремонт

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

№	Наименование	Основные характеристики технические	Кол-во	Ед-изм.	Цена поставки (сум)	Срок поставки
1	Текущий ремонт	Текущий ремонт питьевого водопроводные сети по улице Ок мактаб, обод кўнгил в территории "Тинчлик" МФЙ	1	услуга	194042078	30

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЕ К УСЛУГАМ

Подразделение 3.1. Общие требования

Услуги оказываются по заявкам заказчика

Подразделение 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.

Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

Подразделение 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Не менее 12 месяцев

Подразделение 3.4. Требование к конфиденциальности.

Исполнитель обязуется; Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.

Подразделение 3.5. Требование к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказания услуг.

Не предъявляется

Подразделение 3.6. Требование к сроку (интервалу) оказания услуг.

Услуги оказываются в течение 30 дней

Подразделение 3.7. Специальные требования

Исполнитель обязуется; В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

улице Ок мактаб, обод кўнгил в территории "Тинчлик" МФЙ
Мирзаабадского района Сырдаринского обласити

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Подразделение 5.1.

Описание конечного результата оказываемых услуг. Отчёт о результатах оказания услуг является основным для подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, который соавляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трёх дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчёта оказания услуг.

Подразделение 5.2. Требования по приемки услуг

Информировать Заказчика о предлагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

Подразделение 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформления результатов оказанных услуг)

Исполнитель обязуется выдать счёт фактуру после поставки товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. Перечень принятых сокращений

Отсутствует

РАЗДЕЛ 9. Перечень приложений

Отсутствует

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS M Ch J
Guliston shahri, HUZANAZAROV- 39
Sirdaryo vilo'at. tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУЛИСТАН
ООО АЛИ АДОНИС ПЛЮС
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39
Сырд. область. тел.99 345 22 73,
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363
р/с 2020 8000 7007 0875 1001
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 22 » *fevral* 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №

054-02-47-22

ob'ekt nomi:

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.
"Tinchlik" MFY. "Oq maktab", "Obod kungil" ko'chalarida ichimlik suvi ta'minoti
Joriy ta'mirlash.

Buyurtmachi: Mirzoobod tumani hokimligi

Bosh loyixachi
va litsenziya "GULISTON NAMUNALI LOYIHA " MChJ
litsenziya: AL-001272 15-07-2020 yil

Moliyalashtirish manbai: Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi: tanlash asoslangan

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun asoslar

Buyurtmachining xati
Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan
Nuqson dalolatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

QQSsiz va mijozning narxisiz ob'ektning boshlang'ich qiymati

168 732 242 so'm

QQS va mijozning xarajatlar bilan qurilish qiymati

200 013 246 so'm

Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan
Nuqson dalolatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi
nusxa: ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xatlari
nusxa: ob'ektni loyihalash uchun topshiriqlar:
nusxa: ishlab chiquvchi litsenziyasi
Buzuq ish

PSD - Mahalliy manbalar varag'i. Konsolidatsiyalangan resurs varag'i.
Albomlar qurilish va rekonstruksiya qo'lga kiritdi.

Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Улица "Ок мактаб"

Земляные работы	373 м3
Основание песок	165,8 м3
Обратная засыпка	207,25 м3
Уплотнение трамбовками	207,25 м3
Разравнивание лишнего грунта	165,8 м3
Укладка труб из полиэтилена Д76мм	637,7 пм
Стальные ВГП трубы Д32	32,5 пм
Кран Д32	13 шт
Трубы стальные Д150 (кожухи через дороги)	30 пм
Задвижка Д76	1 шт
Щебень под фундаменты	2,434 м3
Устройство фундаментов-столбов бетонных	1,29 м3

Улица "Обод кунгил"

Земляные работы	162,63 м3
Основание песок	72,28 м3
Обратная засыпка	90,35 м3
Уплотнение трамбовками	90,35 м3
Разравнивание лишнего грунта	72,28 м3
Укладка труб из полиэтилена Д76мм	278 пм
Стальные ВГП трубы Д32	15 пм
Кран Д32	6 шт
Трубы стальные Д150 (кожухи через дороги)	20 пм
Щебень под фундаменты	1,12 м3
Устройство фундаментов-столбов бетонных	0,59 м3

Проектируемая улица

Земляные работы	95,94 м3
Основание песок	42,64 м3
Обратная засыпка	53,3 м3
Уплотнение трамбовками	53,3 м3
Разравнивание лишнего грунта	42,64 м3
Укладка труб из полиэтилена Д76мм	164 пм
Стальные ВГП трубы Д32	7,5 пм
Кран Д32	3 шт
Трубы стальные Д150 (кожухи через дороги)	20 пм
Щебень под фундаменты	0,56 м3
Устройство фундаментов-столбов бетонных	0,297 м3

ВСЕГО

Укладка труб из полиэтилена Д76мм	1079,7 пм
Стальные ВГП трубы Д32	55 пм
Задвижка Д76	1 шт
Кран Д32	22 шт

4. Loyihalashtirilayotgan obyektning mugandislik ta'minoti

Ichimlik suvi quvurlari.

5. Loyixaning kelishilganligi to'g'risida xujjatlar

Mavjud

6. Ekspertiza natijalari

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 3-ch. -21y.

17410,75 so'm

Mashina va mexanizmlar 1mash-soat narxlari Qurilish vazirligining 2020.01.01 xolatidagi taqdim...

Pudratchining boshqa xarajatlari

17,27%

QQS

15,00%

№№	Xarajatlar nomi	Jami	QMI	shu jumladan	so'm
		so'm		Uskunalar	Boshqa
	Boshqa mijozlar bilan QQSsiz qurilish qiymati	174 756 133	168 732 242	0	6 023 891
	Boshqa mijozlar bilan QQS bilan qurilish qiymati	200 065 969	194 042 078	0	6 023 891

7. Xulosalar

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda,

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.

"Tinchlik" MFY. "Oq maktab", "Obod kungil" ko'chalarida ichimlik suvi ta'minoti

Joriy ta'mirlash.

Ishchi loyiha kelgusida ko'rib chikish va tasdiqlashga tavsiya etiladi

Direktor «ALI ADONIS PLUS» MCHJ



(Handwritten signature)

Z.A.Sherqo'ziyev

Ijrochi mutaxassis:

V.M.Polstyanov

Ekspertizadan keyin izohlar

ob'ekt nomi: _____

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.
"Tinchlik" MFY. "Oq maktab", "Obod kungil" ko'chalarida ichimlik suvi ta'minoti
Joriy ta'mirlash.

6. Ekspertiza natijalari

SHNK 4.01.16-09 "qurilish xarajatlarini aniqlash qoidalari.
shartnoma joriy narxlarda".

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 3-ch. -21y.	17410,75 sum
Pudratchining boshqa xarajatlari	17,27%
QQS	15,00%

Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...

... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является

2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

Нет сопроводительного письма заказчика, о проверки им ПСД и его замечаний по проекту.

Для стальных трубопроводов Д32мм (стояков) нет антикоррозийной изоляции.
Лучше вместо стальных труб Д32мм, применить полиэтиленовые трубы Д32мм
Кужухи из стальных труб Д150 тоже требуют антикоррозийной изоляции.

Проверить % оборудования к стоимости строительства:

согласно "Полож. о порядке определения стоимости ПИР".

Прилож.-3 Понижающие коэфф. в зависимости от доли оборудования в общей
стоимости строительства.

Процент оборудования в стоимости строительства

составит $0 / 200065969 \times 100 = 0,00\%$
понижающего коэфф. после интерполяции; $K= 1,00$ доли единицы

Выводы

По объекту:

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.

"Tinchlik" MFY. "Oq maktab", "Obod kungil" ko'chalarida ichimlik suvi ta'minoti

Joriy ta'mirlash.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,
проект рекомендуется к утверждению
 со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 2177,18 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзп-Заработная плата СС 12%	37 906 374	37 906 374		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	2 035 263	2 035 263		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	98 992 300	98 992 300		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	98 992 300	98 992 300		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	4 949 615	4 949 615		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	103 941 915	103 941 915		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0		0	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования	0		0	
	ИТОГО	143 883 552	143 883 552		0
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	143 883 552	143 883 552		0
	Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	24 848 690	24 848 690		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	168 732 242	168 732 242		0
	Ср-Страхов. расходы-нет в Задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	168 732 242	168 732 242		0
	Затраты подрядчика на транспорт по Ц- С310	0			0
	ИТОГО с транспортом по ценнику С-310	168 732 242	168 732 242		0
	НДС = 15%	25 309 836	25 309 836		0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	194 042 078	194 042 078		0
	Прочие затраты заказчика в том числе;	6 023 891			6 023 891
	1. Стоимость ПИР			$194042078 \times 2,373\% =$	4 604 274
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	4 604 274		$4604274 \times 1 =$	4 604 274
	Автор. надзор нет договора				0
	Обследование и обмер объекта не проводили				0
	2. Стои-ть Экспертизы (3 -БРВ)	931 500		$310500 \times 3 =$	931 500
	3. затраты на ИКСС(ГАСН) от СМР $194042078 \times 0,2\% =$	388 084			388 084
	4. шаффоф қурилиш от общей $200065969 \times 0,05\% =$	100 033			100 033
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	174 756 133	168 732 242	0	6 023 891
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	200 065 969	194 042 078	0	6 023 891

0,3 мес. (то есть 3чел. за 7 рабочих дней)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

