

БЛАГОУСТРОЙСТВО ШУМАНАЙСКОМ РАЙОНЕ в лице начальник С.Мняжов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «Нукус Электромонтаж» в лице директора С.Нуратдинов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту: **Устройство уличного освещение Шуманайского района**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **249444952 (Двести сорок девять миллионов четыреста сорок четыре тысяча девятьсот пятьдесят две) сум** с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «10» февраль 2022 года

окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 20 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершеного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка завершеного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ООО «NUKUS ELEKTROMONTAJ»

Адрес: г. Нукус ул,Беруни блн
тел: 91 382-25-64
ИНН: 200355984 ОКЭД: 43210
р/с: 20208000900503707001
банк: АКИБ Ипотека банк г.Нукус
МФО: 00621

Директор ООО«NUKUS ELEKTROMONTAJ»
Нуратдинов С.И




Заказчик

«Управление Благоустройства»
Шуманайского

Шуманай р-н ул Бахытлы №36
тел: 61 346-22-49
ИНН: 200399804 ОКОНХ: 9029
Л/с: 401722860352437045203110001
Казначейства РУз
р/с 23402000300100001010
МФО 00014 Центр банк Ташкент
ИНН:201122919

Начальник управления благоустройства

С.Мняжов.



JG46641025

Шуманай тумани Ободонлаштириш бошқармаси

**ЮРИДИК АХМИЙЕТКЕ ИЙЕ ХҲҲЖЕТЛЕРДИҢ НЫЗАМ
ХҲҲЖЕТЛЕРИНЕ МУҲАПЫҚЛЫҒЫ ҲАҚҚЫНДА ХҲҲУҚЫЙ
ЖУҲМАҚ**

1. **Жойбар түри:** Хызмет көрсетиу шэртнама .
2. **Жойбар атамасы:** Шоманай районы Абаданластырыу басқармасы хэм «Нукус Электромонтаж» ортасында дүзилген хызмет көрсетиу шэртнамасы.
3. **Жойбар ислеп шығушы хэм киритилген сэне хакқында мағлыуат:** Шоманай районы Абаданластырыу басқармасынын 2022-жыл 10-февраль күнги №01/2022 санлы хызмет көрсетиу шэртнамасы.

Жойбар әмелдеги нызам хұжжетлерге мууапық ислеп шығылған хэм оны кабыл етиу мақсетке мууапық.

Бөлим баслығы

2022 жыл «10» февраль



Б.Утемуратов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 20720 на приобретение Устройство
уличного освещения Шуманайского района**

Способ проведения электронный

Дата 10.02.2022

Время рассмотрения 28.01.2022 17:16

Конкурсная комиссия Шоманай районлык Абаданластырыу баскармасы, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MNYAJOV SIPATDIN AYTBAYEVICH	Рахбар	Шоманай районлык абаданластырыу баскармасы
Секретарь комиссии	JAKSIMURATOV AJINIYAZ JUMABAY ULI	котиб	Шоманай районлык абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	AVEZMURATOV AYBEK ANVAROVICH	мутахассис	Шоманай районлык абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	QUTIMOV PARAXAT AUYEZOVICH	мутахассис	Шоманай абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	TURSINOV BAHADIR MUXAMEDYAR ULI	технадзор	Шоманай районлык абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	DAUKENOV FAYZULLA QULMURATOVICH	техника хавифизилиги мухандис	Шоманай районлык абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	PALVANIYAZOV XALILA XAMIDULLAYEVICH	Бош мухандис	Шоманай районлык абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	XALMURATOV BAXRAM DJANABAYEVICH	бош хисобчи	Шоманай районлык абаданластырыу баскармасы

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.02.2022 года № лота 20720.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения
Подробное описание	сыпатлы хызмет корсетиу
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	277 161 056.00
Стартовая сумма	277 161 056.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Ис стажы

Тип: Числовое значение

Описание: Узбекистан Республикаси Курилиш Вазирилиги томонидан курилиш соҳасидаги айрим фойлият турларининг амалга ошириш учун лицензия (электроэнергия) булиши шарт

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 5 до 10 лет

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XK VEZUCHIY INVEST	20	20	20	Системная		
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	12	20	Системная		
OOO ADIL METALL PRODUCTION	20	7	10	Системная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILISMCHJ	20	9	16.67	Системная		

Критерий №2 ишчи ходимлари

Тип: Числовое значение

Описание: паспорт ва меҳнат дафтарчалари нускалари

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 10 до 50 человек

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XK VEZUCHIY INVEST	30	30	15.37	Системная		
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	32	16.83	Системная		
OOO ADIL METALL PRODUCTION	30	19	7.32	Системная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILISMCHJ	30	11	1.46	Системная		

Критерий №3 Махсус техникалари

Тип: Бинарное значение

Описание: тех.паспортлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XK VEZUCHIY INVEST	30	1	10	Экспертная		
"NUKUS ELEKTROMONTAJ"	30	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
mas'uliyati cheklangan jamiyati						
ООО ADIL METALL PRODUCTION	30	1	5	Экспертная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILISMCHJ	30	1	10	Экспертная		

Критерий №4 hisobda pul mablag'lari mavjudligi to'g'risida bankdan ma'lumotnoma, byudjet va byudjetdan tashqari qarzlar yo'qligi to'g'risida soliq xizmatidan ma'lumotnoma

Тип: Бинарное значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XK VEZUCHIY INVEST	30	1	15	Экспертная		
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	1	30	Экспертная		
ООО ADIL METALL PRODUCTION	30	1	5	Экспертная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILISMCHJ	30	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"NUKUSELEKTROMONTAJ" mas'uliyati cheklangan jamiyati	277 161 056.00	249 444 952.00	06.02.2022 14:19:49	40.00
QARAQALPAK MAXSUS QURILISMCHJ	277 161 056.00	249 445 056.00	07.02.2022 17:55:22	
XK VEZUCHIY INVEST	277 161 056.00	257 161 056.00	02.02.2022 19:10:29	38.80
ООО ADIL METALL PRODUCTION	277 161 056.00	270 120 000.00	07.02.2022 14:23:19	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"NUKUSELEKTROMONTAJ" mas'uliyati cheklangan jamiyati	47.4	40	87.4
QARAQALPAK MAXSUS QURILISMCHJ	21		21
XK VEZUCHIY INVEST	33	38.8	71.8
ООО ADIL METALL PRODUCTION	15		15

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 20720 от 10.02.2022 года на приобретение Устройство уличного освещение Шуманайского района определила победителем:

"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas' uliyati cheklangan jamiyati
200355984

и резервный исполнитель: ХК VEZUCHIY INVEST (308351239)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MNYAJOV SIPATDIN AYTBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AVEZMURATOV AYBEK ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	QUTIMOV PARAXAT AUYEZOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSINOV BAHADIR MUXAMEDYAR ULI	Согласен	
Член комиссии	DAUKENOV FAYZULLA QULMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALMURATOV BAXRAM DJANABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	PALVANIYAZOV XALILA XAMIDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП