


"Kelishildi"

Buxoro viloyat Qurilish Bosh
Boshqarmasi boshlig'i
Sh.N. Mannonov
«___» 2022 y



«Tasdiqlayman»

Buxoro viloyati hokimi o'rimbosari
N.N. Hamdamov
«___» 2022 y



"Kelishildi"

Buxoro viloyati hokimligi
huzuridagi Yagona Buyurtmachi
Xizmati Injiring Konopaniyasi
direktori



"Kelishildi"

Buxoro viloyati G'ijduvon
ERZAVUK direksiyasi direktori
O.Qazoqov

2022 y



Buxoro viloyati Peshku tumani "Jongeldi" MFY hududida G'ijduvon erkin iqtisodiy zonalari tashkil etish ob'ekti bo'yicha bosh rejalarini ishlab chiqish

Loyiha topshirig'i.

Buxoro-2022y

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1	Ob'yeckning nomi	Buxoro viloyati Peshku tumani "Jongeldi" MFY hududida G'ijduvon erkin iqtisodiy zonalari tashkil etish ob'ekti bo'yicha bosh rejalarini ishlab chiqish.
2	Buyurtmachi	Buxoro viloyati hokimligi huzuridagi Yagona Buyurtmachi Xizmati Injiring Kompaniyasi,
3	Ishlab chiqish uchun asoslar	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 17 noyabrdagi PQ-13 sonli qarori.
4	Moliyalashtirish manbai	Davlat byudjeti mablag'lari evaziga.
5	Qurilishni taxminiy bahosi mln.so'm	_____
6	Loyiha tashkiloti - bosh loyihachi nomi	Tanlov asosida aniqlanadi
7	Ob'yeckning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, quvvati, unumдорлиги, ishlab chiqarish dasturi, shuningdek turar-joy yoki umumiylar, ularning vazifalari (qavatlar soni, seksiyalar va kvartiralar soni, qabul qilish va sig'im qobiliyat).	Umumiy maydon – 100ga.
8	Bosh rejalarini loyihalashtirishdagi asosiy talablar.	<p>1.1. Buxoro viloyati Peshku tumani "Jongeldi" MFY hududida G'ijduvon erkin iqtisodiy zonalari tashkil etish ob'ekti bo'yicha bosh rejalarini ShNQ 1.03.02-04 asosida bosqichma bosqich ishlab chiqilsin.</p> <p>1.2. Buxoro viloyati Peshku tumani "Jongeldi" MFY hududida G'ijduvon erkin iqtisodiy zonalari tashkil etish ob'ekti bo'yicha bosh rejalarini tarkibi ShNQ 1.03.02-04 asosida aniqlansin.</p> <p>1.3. Loyihalashtirishning birinchi bosqich davrida mazkur hududni mayjud holatini tahlil qilib o'rganilsin.</p> <p>1.4. Buxoro viloyati Peshku tumani "Jongeldi" MFY hududida G'ijduvon erkin iqtisodiy zonalari tashkil etish ob'ekti bo'yicha bosh rejalarini eskizlari va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari buyurtmachi hamda daxldor tashkilotlar bilan kelishilsin.</p>
9	Loyihalash uchun buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan dastlabki ma'lumotlar tarkibi	<p>2.1. Loyiha xujjalari ishlab chiqish uchun loyiha topshirig'i.</p> <p>2.2. Loyiha tashkiloting ko'rsatmasiga binoan M 1:1000 aniq masshtabdagi topoxaritasi.</p> <p>2.3. Muhandislik-geologik qidiruv ishlari xulosasi.</p> <p>2.4. Buxoro viloyati Peshku tumani "Jongeldi" MFY hududida joylashgan barcha ishlab chiqarish ob'yecklari, ma'muriy-xo'jalik tashkilotlari, kichik va xususiy korxonalar ro'yxati bo'yicha statistika organining ro'yxati.</p> <p>2.5. Yer resurslari va davlat kadastirining hududiy xizmatining yerdan foydalanuvchilarning chegaralari to'g'risidagi ma'lumotlari.</p> <p>2.6. Mazkur hududda ro'yxatga olingan transport vositalari (rasmiy, jismoniy, yuk va va boshqalar) soni bo'yicha viloyat IIB yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotlari hududdagi harakat intensivligi.</p>

		<p>2.6. Mazkur hududda ro'yxatga olingan transport vositalari (rasmiy, jismoniy, yuk va va boshqalar) soni bo'yicha viloyat IIB yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotlari hududdagi harakat intensivligi.</p> <p>2.7. Mazkur hududning sanitariya holati, suv olish inshootlaridagi ichimlik suvi sifati, oqova suv tozalash inshootlari, chiqindi tashish avtotransportlarining mavjud holati to'g'risidagi Buxoro viloyati DSXQMning xulosasi va boshqalar.</p>
10	Loyihadan oldingi tayyorgarlik jarayonida institute tomonidan amalga oshiriladigan qo'shimcha xizmatlar. Muvofiglashtirish va tasdiqlash.	<p>3.1. Hududiy arxitektura organlarining oxirgi 3-5 yil davomida ob'ektlar va komunal tarmoqlarni qurish uchun yer ajratish bo'yicha qabul qilingan qarorlar to'g'risidagi ma'lumotlar.</p> <p>3.2. Institut Peshku tumani "Jongeldi" MFYdagi sanoat zonasining loyihalash chegaralaridagi hududda ilgari ishlab chiqilgan shaharsozlik hujjatlari bo'yicha materiallarni taqdim etishda mijozga yordam beradi.</p> <p>3.3. Shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish uchun loyiha topshirig'ini tayyorlashda.</p> <p>3.4. Texnik topshiriqlarni tayyorlashda, shakllar, jadvallar, chegaralar sxemalari va 8-bandda sanab o'tilgan dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash orqali bajarilgan ishlarning miqdori.</p> <p>3.5. Bosh reja materiallarini manfaatdor vazirliklar (idoralar) va tashkilotlar bilan kelishish jarayonida.</p> <p>3.6. Ekspertiza organlarida bosh reja materiallarini ko'rib chiqish jarayonida.</p> <p>3.7. Peshku tumani bo'yicha EIZ ma'muriy kengashi yig'ilishida EIZning bosh rejasini ko'rib chiqish uchun materiallar tayyorlash jarayonida.</p>
11	Peshku tumanidagi G'ijduvon EIZ sanoat zonasining bosh rejasini ishlab chiqish uchun qo'shimcha talablar.	<p>4.1. Asosiy chizmalar (asosiy reja va loyiha tashkiloti hududi) 1:1000 mashtabda bajariladi.</p> <p>4.2. Qurilishning birinchi bosqichi loyihasi; PDPning asosiy chizmasiga muvofigligi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qurilishning birinchi bosqichining chegaralarini belgilash. - Kapital qurilish hajmi bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etish.
12	Loyihalashtirishning asosiy talablari.	<p>5.1. Shaharsozlik hujjatlarining qiymati "O'zbekiston Respublikasi hududi va hududining ayrim qismlarini rivojlantirishni rejalashtirish bo'yicha shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish xarajatlarini aniqlash bo'yicha vaqtinchalik uslubiy taysiyalarga hamda xarajatlarni hisoblashda vaqt normalariga muvofiq belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Davlat qurilish qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqishda amaldagi narxlar" (04.04 2011 yildagi 16-son buyrug'i).</p> <p>5.2. Ishlarning narxini hisoblashda, jadvalni hisobga olgan holda, bosh rejani ishlab chiqishda quyidagi ortib borayotgan xarajatlarni hisobga oling. 2-4 1.4-qismining 4-bandи va 2-bobning 2.3.5 bandlari K-1 – seysmikklik 1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atrof-muhitga ta'sirini baholash loyihasini ishlab chiqishda mehnat xarajatlari 2 bo'lim 5-bet 3P shakli 1-ilova bo'yicha. <p>5.3. Ish safari uchun to'lov xarajatlarini to'lash O'zbekiston Respublikasi Ta'lim va fan vazirligi ma'lumotlariga ko'ra</p>

		<p>15.12.2013 yildan institut bo'yicha hisob-kitob normalariga muvofiq kiritilgan.</p> <p>5.4. Bosh loyihachi bosh rejaning ayrim bo'limlarini amalga oshirish subpudrat ishlari (zarurat tug'ilganda) uchun boshqa ixtisoslashtirilgan loyihalash va boshqa tashkilotlarni jalgilishga haqli.</p> <p>5.5. Tushuntirish xati, shuningdek grafik materiallardagi yozuvlar o'zbek tilida amalga oshiriladi.</p> <p>5.6. Viloyat va tuman hokimliklari xizmati bosh rejasini ishlab chiqish boshlangan paytdan boshlab joriy qurilish uchun yer ajratishning barcha masalalari bosh loyihachi bilan kelishishi shart.</p> <p>5.7. Bosh rejaning matn va grafik materiallari 3 nusxada tuziladi. Birinchi nusxasi institute arxivida, qolgan 2-3-nusxalari buyurtmachida turadi.</p> <p>5.8. Ushbu shartnomaga bo'yicha qo'shimcha matn va grafik materiallar taqdim etilmaydi.</p> <p>5.9. PDP materiallarini buyurtmachi o'zi olib ketadi.</p>
13	Loyihalashda muddatlar (yil)	mo'ljallangan
14	Taqdim etiladigan loyiha-smeta hujjatlarining nusxalari soni, bo'limlarining tarkibi va mazmuniga bo'lgan talablar	
15	Loyihalash jarayoniga dahldor tashkilotlar bilan oldindan kelishuv.	
16	Peshku tumanidagi G'ijduvon EIZ sanoat zonasining bosh rejasini ekspertizadan o'tkazish.	
17	Shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha ushbu topshiriq shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.	

Tayyorladi:

YABXIK loyiha bo'limi boshlig'i.

B.Hayitov