

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 11092

г. Ташкент

«18» Март 2022г.

«Специализированное управление по эксплуатации, содержанию и ремонту центральных улиц города» Главное управление благоустройства при хокимияте в лице Зам Начальника Хабибуллаев Ш.Х, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ООО «ASR YO'L QURILISH», в лице Директора Аюпов Т.Д, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») на нижеследующих условиях:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить текущий ремонт дорог «асфальтирование» (далее – «Работы»), по объекту: «Текущий ремонт Лутфий кўчаси» (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять и в полном объеме своевременно произвести оплату выполненных Работ в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет: **387 419 743 (Триста восемьдесят семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч семьсот сорок три) сум** в том числе НДС 15% **50 533 010 сум**

3. Договор заключается на основании протокола закупочной комиссии по лоту № 47441 от «16» марта 2022 г. объект: «Текущий ремонт Лутфий кўчаси».

4. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев:

- когда причиной увеличения стоимости ремонтных работ явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
- изменения объемов работ Заказчиком в установленном порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

5. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в пункте 1 настоящего договора, обязуется:

- выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и графике производства работ и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на ремонтную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также при необходимости на время производства работ установить освещение;
- в месячный срок со дня подписания акта выполненных Работ по объекту по настоящему договору освободить ремонтную площадку от принадлежащих ему строительных машин

и оборудования, транспортных средств, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений.

7. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ выполненными по настоящему договору.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

8. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика выполненных работ.
- в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;
- производить финансирование Подрядчика согласно утвержденного графика финансирования.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

9. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии с графиком финансирования и получения Дефектного акта, прилагаемой к настоящему Договору.

10. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

11. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовые платежи в размере 30% от общей стоимости работ по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента регистрации Договора в Казначействе, текущее финансирование (оплата)-исходя из фактического выполненного объема работ в размере 100 % от стоимости выполненных работ с пропорциональным удержанием выделенных авансовых платежей.

12. График финансирования и производства работ являются основанием для авансирования и текущего финансирования Заказчиком Подрядчика.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

13. Заказчик назначает на ремонтной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.

14. Обеспечение общего порядка на ремонтной площадке является обязанностью Подрядчика.

15. Подрядчик гарантирует что строительные материалы, конструкции, применяемые им для выполнения работ будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

16. Подрядчик предоставляет Заказчику лабораторные испытания асфальтобетонной смеси по минеральному составу для подтверждения качества в соответствии с ГОСТ.

17. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности работ (этапа работ) в течение 10 рабочих дней с момента их окончания. В случае отсутствия недостатков, приемка выполненных подрядных работ (этапа работ) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении подрядных работ (этапа работ).

При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ, Стороны составляют дефектный акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный Сторонами в дефектном акте срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (Форс-мажор)

18. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

19. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

20. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

21. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

ГАРАНТИИ

22. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, и их соответствия государственным стандартам и техническим условиям;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта.

23. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается 12 месяцев, со дня подписания акта выполненных работ.

24. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющих, продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, и произошедшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

25. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком, после вступления договора в силу, начала ремонтных работ более чем на пять дней, по причинам независимым от Заказчика;
- несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;
- по другим основаниям в соответствии с законодательством.

26. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору более чем на один месяц;
- по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

27. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне за 15 дней до даты расторжения Договора.

28. При расторжении договора, при наличии виновных действий и на основании подтверждающих эту вину документов, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

29. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

30. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств, виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;

- несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

31. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование, а также нарушение других обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % от стоимости неисполненной части обязательств. Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

32. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5 % суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

33. За несвоевременное выполнение обязательств, указанных в настоящем договоре, в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % стоимости невыполненных работ. Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

34. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору, сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

35. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

36. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке, экономическим судом.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

37. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации договора в Управлении Казначейства города Ташкента и действует до 31 декабря 2022 г.

38. При составлении «Справки счёт-фактуры выполненных работ (понесённых затрат)» (Форма-3), выявленные арифметические ошибки и другие недостатки, корректируются заключительной (Форма-3) «Справкой счёт-фактуры выполненных работ (понесённых затрат)».

39. При отсутствии у Подрядчика некоторых машин-механизмов, указанных в сметной документации, Подрядчик имеет право использовать заменяющие машины-механизмы, не влияя на качество выполненных работ в пределах договорной стоимости объекта.

40. Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации без письменного согласования с Заказчиком.

41. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

42. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

43. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

«ШМКФУСТИБ»

ООО «ASR YO'L QURILISH»

Адрес: г.Ташкент, ул.Карасарайская, дом 65
л/с: 100021860262807045201110001
ИНН: 205718615; ОКЭД: 81290
Молия Вазирлиги Газначилиги;
р/с 23402000300100001010;
МФО 00014; ИНН Газначилик 201122919;
РКЦ Центр банк г.Ташкент.

Адрес: город Ташкент, Янгихаятский район,
ул. Нилюфар дом 115.
р/с: 20208000700438449001.;
в АКБ «ASIA ALLIANS BANK»
Мирзо Улугбекский ф-л.;
МФО 01103.
ИНН: 303 215 568;

Зам Начальник

Хабибуллаев Ш.Х

Юрист

Саиджанов О.Н.



Директор

Аюпов Т.Д.

Юрист

Улугхужаева С.Р.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"ASR YO'L QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ASR YO'L QURILISH" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.02.2015

00463805

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

303215568

Tashkiliy-huquqiy
shakli

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, XONOBOD, 2.

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



« УТВЕРЖДАЮ »

Начальник «ШМКФУСТИБ»

ГУБ Хокимията г.Ташкента

М.Р.Турапов

ПРОТОКОЛ № 8

Заседания комиссии о выявлении победителя после проведения отбора наилучших предложений (способ проведения электронный) на текущий ремонт дорог согласно решение хокима г. Ташкента за № 131-14-0-Q/22 от 16 февраля 2022 года

г.Ташкент

« 18 » март 2022г.

Комиссия в составе:

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Председатель комиссии – | Зам.начальника | Ш.Х.Хабибуллаев |
| Секретарь комиссии | Инженер отдела КР | Б.Ш.Ганиев |
| Член комиссии | Начальник отдела КР | А.Т.Максудходжаев |
| | Инженер отдела КР | А.К.Азани |
| | Инженер отдела КР | В.М.Роянов |
| | Инженер | А.Б.Хакимов |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение предложений и определения поставщика после проведения конкурса отбора наилучших предложений на текущий ремонт автомобильных дорог ул. Лутфий.

Согласно закона Республики Узбекистан № 684 от 22.04.2021 года дано Уз РТСБ объявление электронно по лоту за № 47441 от 05.03.2022 года на приобретение Текущий ремонт ул.Лутфий на сумму **420 006 997 сум** на проведение отбора наилучших предложений по балльной системе.

Выступил начальник отдела КР. А.Т.Максудходжаев о том, что электронно проведено конкурс отбора наилучших предложений на текущий ремонт ул.Лутфий. В этом отборе участвовали 3 (три) организации по бальной методу оценки предложений:







1. ООО «CAPITAL-ROADS»
2. ООО «ASR YO'L QURILISH»
3. ООО «IDEAL ASFALT BROK»

Согласно протоколу закупочной комиссии по конкурсу лот № **47441** от 16.03.2022 года на приобретение текущий ремонт ул.Лутфий определен победителем ООО «ASR YO'L QURILISH» набрав итоговый балл 96.4.

Резервным исполнителем определен ООО «CAPITAL-ROADS» набрав итоговый балл 93.2.

Согласно закона Республики Узбекистан № 684 от 22.04.2021 если в течение 2 (двух) рабочих дня не поступило возражений относительно решения о выборе победителя, то между госзаказчиком и победителем отбора заключается договор.

Комиссия ШМКФУСТИБ решила заключить договор с ООО «ASR YO'L QURILISH» на сумму **387 419 743 сум.**

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---|-------------------|
| Председатель комиссии – | Зам.начальника |  | Ш.Х.Хабибуллаев |
| Секретарь комиссии | Инженер отдела КР |  | Б.Ш.Ганиев |
| Член комиссии | Начальник отдела КР |  | А.Т.Максудходжаев |
| | Инженер отдела КР |  | А.К.Азани |
| | Инженер отдела КР |  | В.М.Роянов |
| | Инженер |  | А.Б.Хакимов |

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 47441 на приобретение Текущий ремонт автомобильных дорог Лутфий кучаси

Способ проведения электронный

Дата 16.03.2022

Время рассмотрения 16.03.2022 10:18

Конкурсная комиссия Шахар марказий кучаларидан фойдаланиш, уларни саклаш ва таъмирлаш ихтисослаштирилган бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------|
| Председатель комиссии | XABIBULLAYEV SHUKURULLA XAYRULLAYEVICH | Бошлиқ ўринбосари | ШМКФУСТИБ |
| Секретарь комиссии | G'ANIYEV SHOHRUH BOTIR O'G'LI | Инженер ОКР | ШМКФУСТИБ |
| Член комиссии | XAKIMOV AKROM BAXTIYOROVICH | Хисобчи | ШМКФУСТИБ |
| Член комиссии | ROYANOV VILDAN MARATOVICH | БТБ мухандиси | ШМКФУСТИБ |
| Член комиссии | AZANI ALEKS KADIROVICH | БТБ етакчи мухандиси | ШМКФУСТИБ |
| Член комиссии | MAKSUDXODJAYEV ABROR TULKINOVICH | БТБ бўлим бошлиғи | ШМКФУСТИБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.03.2022 года № лота 47441.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Текущий ремонт автомобильных дорог Лутфий кучаси |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 420 006 997.00 |
| Стартовая сумма | 420 006 997.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сведение о наличие материально - технической базы.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 3 | Маълумот | 2 | Экспертная | | |
| ООО IDEAL | 3 | материальная | 2 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ASFALT BROK | | база | | | | |
| ASR YO'L QURILISH | 3 | маълумот | 2 | Экспертная | | |

Критерий №2 Смета расходов по объекту.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 10 | Смета расходов | 9 | Экспертная | | |
| OOO IDEAL ASFALT BROK | 10 | оферта | 4 | Экспертная | | |
| ASR YO'L QURILISH | 10 | Оферта | 10 | Экспертная | | |

Критерий №3 Наличие рабочих бригад.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 10 | Маълумот | 10 | Экспертная | | |
| OOO IDEAL ASFALT BROK | 10 | Приказы на сотрудников | 10 | Экспертная | | |
| ASR YO'L QURILISH | 10 | Штат маълумот | 10 | Экспертная | | |

Критерий №4 Наличие спец. техники для дорожных работ.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 10 | Шартнома | 10 | Экспертная | | |
| OOO IDEAL ASFALT BROK | 10 | Имеется договора на транспортных услуг и спец. техники | 9 | Экспертная | | |
| ASR YO'L QURILISH | 10 | Шартнома | 10 | Экспертная | | |

Критерий №5 Коммерческое предложение на государственном языке или на русском языке на фирменном бланке с указанием реквизитов и Ф.И.О. директора

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 5 | “CAPITAL-ROADS” MCHJ Sizga “Lutfiy ko’chasi” obyektini joriy ta’mirlash ishlari bo’yicha tijorat taklifi taqdim etilmoqda. Ko’rsatilgan ish hajmi uchun berilgan narxlar QQS bilan 414 198 427 (to’rt yuz o’n to’rt million bir yuz to’qson sakkiz ming to’rt yuz yigirma yetti) so’mni tashkil qiladi. | 5 | Экспертная | | |
| OOO IDEAL ASFALT BROK | 5 | Коммерческие предложение | 5 | Экспертная | | |
| ASR YO’L QURILISH | 5 | Тижорат таклиф | 5 | Экспертная | | |

Критерий №6 Наличие Асфальтобетонного завода.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 4 | Шартнома | 4 | Экспертная | | |
| OOO IDEAL ASFALT BROK | 4 | Имеется договора на поставку асфальтобетонной смеси, давальческие договора переработку битума, договора на поставки битума | 1 | Экспертная | | |
| ASR YO’L QURILISH | 4 | Шартнома | 4 | Экспертная | | |

Критерий №7 Гувохнома с мокрой печатью.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 3 | Гувохнома | 3 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО IDEAL ASFALT BROK | 3 | Свидетельство о регистрации и НДС | 3 | Экспертная | | |
| ASR YO'L QURILISH | 3 | Гувохнома | 3 | Экспертная | | |

Критерий №8 График проведения работ

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 5 | 10 кун | 5 | Экспертная | | |
| ООО IDEAL ASFALT BROK | 5 | График работ | 2 | Экспертная | | |
| ASR YO'L QURILISH | 5 | Маълумот | 5 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО IDEAL ASFALT BROK | 420 006 997.00 | 358 973 051.00 | 12.03.2022 21:00:52 | 30.00 |
| ASR YO'L QURILISH | 420 006 997.00 | 387 419 743.00 | 14.03.2022 11:28:44 | 27.80 |
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 420 006 997.00 | 414 198 427.00 | 10.03.2022 15:21:15 | 26.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО IDEAL ASFALT BROK | 50.4 | 30 | 80.4 |
| ASR YO'L QURILISH | 68.6 | 27.8 | 96.4 |
| MCHJ CAPITAL-ROADS | 67.2 | 26 | 93.2 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 47441 от 16.03.2022 года на приобретение Текущий ремонт автомобильных дорог Лутфий кучаси определила победителем:

ASR YO'L QURILISH
303215568

и резервный исполнитель: MCHJ CAPITAL-ROADS (308884975)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|----------|--------|-------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------|--|
| Председатель комиссии | XABIBULLAYEV SHUKURULLA XAYRULLAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XAKIMOV AKROM BAXTIYOROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ROYANOV VILDAN MARATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | AZANI ALEKS KADIROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAKSUDXODJAYEV ABROR TULKINOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana:02-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 32898

Obyekt nomi «“Toshkent shahrida yo'l xo'jaligi ob'yektlarini (75 ob'yekt) joriy ta'mirlash”»

Buyurtmachi - Toshkent shahar Hokimiyati Obodonlashtirish Bosh Boshqarmasi shahar markaziy ko'chalaridan foydalanish ularni saqlash va ta'mirlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «Toshkent shahar Hokimligi Obodonlashtirish Bosh Boshqarmasi» DM.

Litsenziya 2021 yil 2 fevraldagi AL-001614-sonli, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 32321

1. Loyihalash uchun asos

Toshkent shahar Hokimining 2022 yil 16 fevraldagi 131-14-0-Q/22-sonli qarori.

2022 yilda Toshkent shahri markaziy ko'chalarining joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan 2022 yil uchun Toshkent shahri bo'yicha yo'l xo'jaligi ob'yektlarini (75 ob'yekt) joriy ta'mirlash ishlarining harajatlar hisobi topshirig'i.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatini aniqlash bo'yicha tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnomalari.

Toshkent shahar Hokimiyati Obodonlashtirish Bosh Boshqarmasi shahar markaziy ko'chalaridan foydalanish ularni saqlash va ta'mirlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasining 2022 yil 22 fevraldagi 02-104 - sonli va 2022 yil 28 fevraldagi 02-131 - sonli xatlari.

«Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Toshkent shahar filialining mashina - mexanizm va transport kalkulyatsiyalarining 2022 yil 31 yanvardagi TH-44 va TH-44/1 - sonli ekspertiza xulosalari.

«Yo'l loyiha ekspertizasi» UKning asfaltbeton qorishmalari kalkulyatsiyasining 2021 yil 5 sentyabrdagi 778/1-2021 - sonli ekspertiza xulosasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomalarga asosan tayyorlangan smeta hujjatlarining (75 ob'yekt) umumiy qiymati 15% QQS bilan

hisoblanganda - 124 866 562,128 ming so'mni tashkil etadi.

Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

Buyurtmachi va bosh loyihachi tomonidan tasdiqlangan ijro chizmalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

«Toshkent shahrida yo'l xo'jaligi ob'yektlarini (75 ob'yekt) joriy ta'mirlash» ishlarida ko'cha yo'llarining eski asfaltbeton qoplamalarini buzish, yangi asfaltbeton qoplamalari bilan qoplash, beton to'siqlarni (bordiyur) yangilash, bruschatka plitalari bilan qoplash kabi ishlaridan iborat.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun harajat qiymati - 28 500 soat/so'm belgilangan.

Pudratchining boshqa harajatlari - 17,27%.

Ishlab-chiqarishdagi boshqa harajatlari - 4,54%.

Qo'shilgan qiymat solig'i - 15%.

Ta'mirlashning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligi ta'minlansin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyiha-smeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvini hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 3 163 659,456 ming so'mga kamaytirilib, 15 % QQS bilan hisoblanganda 121 702 902,672 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining va mexanizmlarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi;

- 75 ta ob'ekt bo'yicha ijro chizmalari tuzdirildi.

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalari va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish harajatlari va u bilan bog'liq harajatlari shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684 - sonli qonun talablariga rioya etilsin.

Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Xususan, burtmachi va loyihachi tashkilotlari yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda IIV YHXB bilan loyiha kelishilsin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

«Toshkent shahrida yo'l xo'jaligi ob'yektlarini (75 ob'yekt) joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa harajatlarsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 121 702 902,672 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

| (ming so'mda) | | | | |
|---------------|---|----------|--|---|
| No | Ob'ektlarning nomi va joylashgan manzili | Smeta No | Ekspertiza ko'rigiga qadar smeta hujjatlarining qiymati QQS bilan. | Ekspertiza ko'rigidan so'ng smeta hujjatlarining qiymati QQS bilan. |
| 1 | Amir Temur shoh | 10 | 6 154 900,051 | 6 020 013,309 |
| 2 | Amir Temur shoh yo'l o'rtasidagi yo'lni ajratib turuvchi beton to'siqlarni almashtirish, bruschatka terish. | 11 | 3 023 837,375 | 2 777 884,655 |
| 3 | Alisher Navoiy | 12 | 14 016 374,594 | 13 650 035,007 |
| 4 | Amir Temur hiyoboni | 13 | 461 108,615 | 448 053,009 |
| 5 | Abdurauf Fitrat | 14 | 551 770,208 | 532 087,950 |
| 6 | Qoratosh (A.Xodjaev) | 15 | 165 080,350 | 161 035,824 |
| 7 | Fidokor (A.Chexov) | 16 | 688 299,942 | 672 034,293 |

| | | | | |
|----|---|----|---------------|---------------|
| 8 | Abay | 17 | 387 799,276 | 377 902,601 |
| 9 | Afrosiyob | 18 | 157 665,341 | 154 044,247 |
| 10 | Aeroport maydoni | 19 | 215 724,291 | 210 054,330 |
| 11 | Beruniy | 20 | 4 008 637,278 | 3 920 066,526 |
| 12 | Beshqayrog'och | 21 | 2 793 486,090 | 2 730 045,481 |
| 13 | Bobur | 22 | 602 682,822 | 588 070,794 |
| 14 | Bog'ishamol | 23 | 668 215,867 | 672 057,757 |
| 15 | Bunyodkor shoh | 24 | 4 623 627,880 | 4 522 062,038 |
| 16 | Buyuk Ipak Yo'li (BIY) | 25 | 1 222 717,896 | 1 190 021,046 |
| 17 | Sebzor (G'. G'ulom) | 26 | 315 330,682 | 308 007,978 |
| 18 | Gavhar | 27 | 1 222 717,896 | 1 190 021,046 |
| 19 | Do'rmon yo'li | 28 | 215 724,291 | 210 010,412 |
| 20 | Zargarlik | 29 | 1 148 576,812 | 1 120 017,440 |
| 21 | Zarqaynar | 30 | 1 579 175,648 | 1 540 082,588 |
| 22 | Ziyolilar | 31 | 792 110,060 | 770 003,476 |
| 23 | Zulfiyaxonim | 32 | 2 174 040,929 | 2 124 057,690 |
| 24 | Istiqbol | 33 | 432 289,327 | 420 049,696 |
| 25 | Istiqlol shoh | 34 | 417 459,310 | 406 020,428 |
| 26 | Qatortol | 35 | 2 652 752,629 | 2 590 063,889 |
| 27 | Mirobod | 36 | 372 969,259 | 364 002,892 |
| 28 | Katta Xirmontepa | 37 | 3 153 306,823 | 3 080 079,778 |
| 29 | Abdulla Qodiriy | 38 | 2 951 571,804 | 2 884 087,330 |
| 30 | Qorasaroy | 39 | 1 407 941,408 | 1 372 010,659 |
| 31 | KXAY "Dutor" restoranidan Qorasaroy chorrahasigacha etmasdan yangi qayrilib olish joyini ochish | 40 | 164 119,874 | 159 720,898 |
| 32 | Qumariq | 41 | 2 646 988,201 | 2 599 997,297 |
| 33 | KXAY | 42 | 4 721 552,781 | 4 620 017,596 |
| 34 | KXAY mahalliy yo'l | 43 | 2 576 921,054 | 2 520 010,589 |
| 35 | Lutfiy | 44 | 429 767,091 | 420 006,997 |
| 36 | Mirzo Ulug'bek | 45 | 516 224,956 | 504 025,720 |

| | | | | |
|----|------------------|----|---------------|---------------|
| 37 | Muqimiy | 46 | 559 369,814 | 546 008,039 |
| 38 | Mustaqillik shoh | 47 | 501 731,237 | 490 002,877 |
| 39 | Muhammad Yusuf | 48 | 129 266,425 | 126 000,473 |
| 40 | Nazarbek | 49 | 1 008 675,096 | 980 013,481 |
| 41 | Nukus | 50 | 286 511,394 | 280 004,665 |
| 42 | Oqqo'rg'on | 51 | 458 586,379 | 448 007,382 |
| 43 | Olmazor | 52 | 4 009 478,023 | 3 920 066,120 |
| 44 | Oltin tepa | 53 | 1 449 068,477 | 1 414 010,057 |
| 45 | Osiyo | 54 | 901 501,996 | 882 045,425 |
| 46 | Parkent | 55 | 2 223 826,840 | 2 170 023,546 |
| 47 | Sodiq Azimov | 56 | 1 552 878,596 | 1 512 063,416 |
| 48 | Sag'bon | 57 | 458 166,007 | 448 019,297 |
| 49 | Taras Shevchenko | 58 | 587 012,059 | 574 011,921 |
| 50 | Mahtumquli | 59 | 4 151 892,975 | 4 060 050,559 |
| 51 | Islom Karimov | 60 | 544 203,499 | 532 000,746 |
| 52 | Ko'kcha Darvoza | 61 | 1 122 270,759 | 1 092 031,938 |
| 53 | Farobiy | 62 | 1 580 857,139 | 1 540 036,841 |
| 54 | Farxod | 63 | 1 001 108,388 | 980 017,140 |
| 55 | Furqat | 64 | 2 723 539,733 | 2 660 014,223 |
| 56 | Chilonzor | 65 | 3 652 179,526 | 3 570 024,016 |
| 57 | Cho'pon ota | 66 | 358 139,242 | 350 005,831 |
| 58 | Choshtepa | 67 | 558 192,771 | 546 002,752 |
| 59 | Sharof Rashidov | 68 | 2 581 124,781 | 2 520 010,020 |
| 60 | Shota Rustaveli | 69 | 3 152 466,078 | 3 080 065,545 |
| 61 | Labzak | 70 | 1 609 676,427 | 1 568 023,602 |
| 62 | Shastri | 71 | 1 580 857,139 | 1 540 030,537 |
| 63 | Shaxrisabz | 72 | 3 984 862,462 | 3 892 019,052 |
| 64 | Shirin | 73 | 372 969,259 | 364 021,924 |
| 65 | Yangi Sergeli | 74 | 2 529 712,723 | 2 420 054,386 |
| 66 | Nurafshon | 75 | 2 295 454,132 | 2 240 035,622 |

| | | | | |
|----|--|----|---------------|---------------|
| 67 | Do'rmon yuli va Buyuk Ipak Yo'li ko'chalari kesishmasidagi tunnelning qanotlari | 76 | 1 350 302,831 | 1 316 049,415 |
| 68 | Bunyodkor shoh va I.Karimov ko'chalari kesishmasidagi transport tunneli | 77 | 3 729 692,593 | 3 640 028,924 |
| 69 | Xadra maydoni, Furqat, Zarqaynar va Navoiy ko'chalari kesishmasidagi transport tunneli | 78 | 358 139,242 | 350 005,831 |
| 70 | Ko'kcha Darvoza va KXAY ko'chalari kesishmasidagi transport tunneli | 79 | 162 618,793 | 158 220,650 |
| 71 | Muqimiy va Sh.Rustaveli ko'chalari kesishmasidagi yo'l o'tkazgich | 80 | 215 724,291 | 210 010,412 |
| 72 | Turkiston maydoni | 81 | 330 160,699 | 322 071,649 |
| 73 | Halqlar do'stligi maydoni | 82 | 429 767,091 | 420 006,997 |
| 74 | Konservatoriya maydoni | 83 | 315 330,682 | 308 007,978 |
| 75 | Milliy bog' maydoni | 84 | 415 777,819 | 406 016,117 |

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Alimjanov Muzaffar Anvarovich