

## ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият тижорий таклифини ўзбек тилида тақдим этиши шарт.
3. Ўтган хисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
4. Корхонанинг ишчи механизмлари ва малакали ишчи кадрлари ҳақида маълумотнома (электрон.файл);
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича кафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари ( факслари ), бажариладиган иш хизматлар учун кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “Е-Tender” сайт орқали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров



«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
 НКИТХБ хузуридаги НСЭБ  
 бошлигининг ўринбосари  
 С.Шахходжаев  
 «10» 12 2021 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Баликчи тумани

«10» 12 2021 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2021 йил 5 январ кундаги №3 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошликнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш техника бўлими А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов, Бош энергетик А.Позиллов, МЖБ бошлиғи У.Нуритдинов Баликчи тумани Баликчи НСБ бошлиғи Э.Рахимов  
 Объект номи: **Баликчи туманида ТЗК булими 40 ква Трансформатори ва Баликчи тумани Баликчи-2 насос станциясидаги 160 ква Трансформаторларини** тўла таъмирида бажариладиган ишларни кўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2021 йилда жихозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Баликчи-2 насос станциясидаги насос жихозларни созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Миқ - дори
1	Баликчи тумани ТЗК бўлимидаги 40 ква Трансформатори қуйган 01-03-46	Тўла таъмирланиши керак		дона	1
		Электрокартон лист		кг	2
		Эмалпровод		кг	47
		Латун шпилка		дона	6
		Кабелная бумага		кг	7
		Стеклошнур		метр	150
		Изалятор		дона	3
		Припой МФ		кг	0,5
		Киперная лента		м	72
2	Баликчи тумани Баликчи-2 насос станциясидаги 160 ква Трансформатори қуйган	Тўла таъмирланиши керак		дона	1
		Электрокартон лист		кг	2
		Эмалпровод		кг	106
		Латун шпилка		дона	3
		Кабелная бумага		кг	2,5
		Стеклошнур		метр	10
		Изалятор		дона	3
		Припой МФ		кг	0,5
		Киперная лента		м	100

1. \_\_\_\_\_ А.Каримов
2. \_\_\_\_\_ И.Ўринов
3. \_\_\_\_\_ А.Позиллов
4. \_\_\_\_\_ У.Нуритдинов
5. \_\_\_\_\_ Э.Рахимов



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Баликчи тумани

«10» 12 2021 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2021 йил 5 январ кундаги № 3 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шаххуджаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов, Бош энергетик А.Позилов, МЖБ бошлиғи У.Нуритдинов  
Объект номи: **Баликчи кудуклар булими 40 ква Трансформаторини** тўла таъмирида бажариладиган ишларни кўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2021 йилда жиҳозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Баликчи кудуклар булими трансформаторини жиҳозларини созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Миқ - дори
1	Баликчи кудуклар булими 40 ква Трансформатори киска туташувдан куйган	Барча чулгом парини янги ураш шпилка пар резина сальниклар мойларини алмаштириш		дона	1
		Электрокартон лист		кг	2
		Эмалпровод		кг	36
		Латун шпилка		дона	6
		Кабелная бумага		кг	7
		Стеклошнур		метр	150
		Изалятор		дона	3
		Припой МФ		кг	0,5
		Киперная лента		м	72

1.  А.Каримов

2.  И.Уринов

3.  А.Позилов

4.  У.Нуритдинов

5.  С. Махкамов



«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»  
 НКИТХБ хузуридаги НСЭБ  
 бошлигининг ўринбосари  
 С.Шахходжаев  
 «14» 12 2021 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ






Избоскан тумани

«14» 12 2021 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2021 йил 5 январ кунидаги №3 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов, Бош энергетик А.Позилов, Ю МЖБ бошлиғи У.Нуритдинов Избоскан тумани ТЗК бошлиғи М.Ахмедов

Объект номи: **Избоскан тумани ТЗК бўлими 63 ква Трансфарматорини** тўла таъмирида бажариладиган ишларни кўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2021 йилда жиҳозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Избоскан тумани ТЗК бўлими насос жиҳозларни сошлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Мик - дори
1	Избоскан тумани ТЗК бўлими 63 ква Трансфарматори қуйган 01-07-32	Тула таъмирланиши керак		дона	1
		Электрокартон лист		кг	2
		Эмалпровод		кг	59
		Латун шпилка		дона	6
		Кабелная бумага		кг	7
		Стеклошнур		метр	150
		Изалятор		дона	3
		Припой МФ		кг	0,5
		Киперная лента		м	72

1.  А.Каримов
2.  И.Уринов
3.  А.Позилов
4.  У.Нуритдинов
5.  М.Ахмедов



«ТАСДИКЛАЙМАН»  
НКИТХБ хузуридаги НСЭБ  
бошлигининг ўринбосари  
С.Шахходжаев  
«10» 12 2021 йил

## НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бўстон тумани

«10» 12 2021 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2021 йил 5 январ кунидаги №3 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари: Ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов, Бош энергетик А.Позиллов, МЖБ бошлиғи У.Нуритдинов Бўстон тумани Бўстон ТЗК бошлиғи Б.Умаров


Объект номи: **Бўстон тумани ТЗК булими 63 ква Трансфарматорини** тўла таъмиридан бажариладиган ишларни кўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2021 йилда жиҳозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Бўстон ТЗК насос жиҳозларни сошлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Миқ – дори
1	Бўстон тумани Бўстон ТЗК булими 63 ква Трансфарматори қуйган 01-04-02	Тула таъмирланиши керак		дона	1
		Электрокартон лист		кг	2
		Эмалпровод		кг	59
		Латун шпилка		дона	6
		Кабелная бумага		кг	7
		Стеклошнур		метр	150
		Изалятор		дона	3
		Припой МФ		кг	0,5
		Киперная лента		м	72

1,  А.Каримов

2,  И.Уринов

3,  А.Позиллов

4,  У.Нуритдинов

5,  Б.Умаров



«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
 НКИТХБ хузуридаги НСЭБ  
 бошлиғининг ўринбосари  
 С.Шахходжаев  
 «14» 12 2021 йил

## НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Андижон тумани

«14» 12 2021 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2021 йил 5 январ кунидаги № 3 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов, Бош энергетик А.Позилов, МЖБ бошлиғи У.Нуритдинов Андижон тумани НСБ бошлиғи О.Солибоев  
 Объект номи: Андижон тумани ТЗК булими 63 ква Трансфарматори ва Андижон туман Кургон насос станциясидаги 400 ква Трансфарматорларини тўла таъмирида бажариладиган ишларни кўриб чиқиб куйидаги ишлар 2021 йилда жиҳозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Андижон тумани ГНС булими насос жиҳозларни созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Миқ - дори
1	Андижон тумани ТЗК булими 63 ква Трансфарматори куйган 01-01-15	Тула таъмирланиши керак		дона	1
		Электрокартон лист		кг	2
		Эмалпровод		кг	59
		Латун шпилка		дона	6
		Кабелная бумага		кг	7
		Стеклошнур		метр	150
		Изалятор		дона	3
		Припой МФ		кг	0,5
		Киперная лента		м	72
2	Андижон тумани Кургон насос станциясидаги 400 ква Трансфарматори куйган	Тула таъмирланиши керак		дона	1
		Электрокартон лист		кг	17,8
		Шина		кг	120
		Сердешник		кг	120
		Кабелная бумага		кг	20
		Припой МФ		кг	0,5
		Резина МС		кг	3
		Трансформаторная масло		кг	362

1. \_\_\_\_\_ А.Каримов
2. \_\_\_\_\_ И.Уринов
3. \_\_\_\_\_ А.Позилов
4. \_\_\_\_\_ У.Нуритдинов
5. \_\_\_\_\_ О.Солибоев



«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
 НКИТХБ хузуридаги НСЭБ  
 бошлиқнинг ўринбосари  
 С.Шахходжаев  
 «13» 12 2021 йил

## НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Булок боши тумани

«13» 12 2021 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўувчилар: НСЭБ нинг 2021 йил 5 январ кундаги № 1 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Уринов, Бош энергетик А.Позилов, МЖБ бошлиғи У.Нуритдинов Булок боши тумани Чакар насос станциялари гуруҳи бошлиғи Б.Вахобов  
 Объект номи: **Булокбоши тумани Чакар насос станциясидаги 560 ква Трансформатори ва Булок боши тумани ТЗК булими 63 Трансформаторларини** тула таъмирида бажариладиган ишларни кўриб чиқиб куйидаги ишлар 2021 йилда жиҳозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Чакар насос станциясидаги насос жиҳозларни созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Мик - дори
1	Булок боши тумани Чакар насос станциясидаги 560 ква Трансформатори куйган	Тула таъмирланиши керак		дона	1
		Электрокартон лист		кг	17,8
		Шина		кг	120
		Сердешник		кг	120
		Кабелная бумага		кг	20
		Припой МФ		кг	0,5
		Резина МС		кг	3
		Трансформаторная масло		кг	500
2	Булок боши тумани ТЗК булими 63 ква Трансформатори куйган 01-05-09	Тула таъмирланиши керак		дона	1
		Электрокартон лист		кг	2
		Эмалпровод		кг	59
		Латун шпилка		дона	6
		Кабелная бумага		кг	7
		Стеклошнур		метр	150
		Изалятор		дона	3
		Припой МФ		кг	0,5
		Киперная лента		м	72

1. \_\_\_\_\_ А.Каримов
2. \_\_\_\_\_ И.Уринов
3. \_\_\_\_\_ А.Позилов
4. \_\_\_\_\_ У.Нуритдинов
5. \_\_\_\_\_ Б.Вахобов



«ГАСДИҚЛАЙМАН»  
 НКИТХБ хузуридаги НСЭБ  
 бошлиғининг ўринбосари  
 С.Шаххуджаев  
 «14» 12 2021 йил






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА СИ

Андижон тумани

«14» 12 2021 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2021 йил 5 январ кунидаги № 3 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шаххуджаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов, Бош энергетик А.Позилов, МЖБ бошлиғи У.Нуритдинов  
 Объект номи: Андижон тумани Раиш Хакент-1 100 ква трансформаторини тўла таъмирида бажариладиган ишларни кўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2021 йилда жиҳозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Раиш Хакент-1 трансформаторини жиҳозларини созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Мик - дори
1	Раиш Хакент -1 насос станциясидаги 100 ква Трансформатори киска туташувдан қуйган	А.С юк чулгам парини кайта ураш шпилка резина сальникларини алмаштириш		дона	1
		Электрокартон лист		кг	2
		Эмалпровод		кг	78
		Латун шпилка		дона	3
		Кабелная бумага		кг	2,5
		Стеклошнур		метр	10
		Изалятор		дона	3
		Припой МФ		кг	0,5
		Киперная лента		м	600

1.  А.Каримов
2.  И.Уринов
3.  А.Позилов
4.  У.Нуритдинов
5.  С.Шаххуджаев










НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Асака тумани

«13» 12 2021 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2021 йил 5 январ кундаги № 3 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шаххуджаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов, Бош энергетик А.Позилов, МЖБ бошлиғи У.Нуритдинов  
**Объект номи: Асака тумани Нурафшон-1 насос станциясидаги 400 ква Трансфарматорларини** тўла таъмирида бажариладиган ишларни кўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2021 йилда жиҳозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Нурафшон-1 насос жиҳозларни созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Миқ - дори
1	Нурафшон насос станциясидаги 400 ква Трансфарматори қиска туташувдан қуйган	Тула таъмирланиши керак, А,В юк чулгом парини кайта ураш шпилкаларини алмаштириш, резина сальникларини алмаштириш		дона	1
		Электрокартон лист		кг	17,8
		Шина		кг	120
		Сердешник		кг	120
		Кабелная бумага		кг	20
		Припой МФ		кг	0,5
		Резина МС		кг	3
		Трансформаторная масло		кг	500

1.  А.Каримов
2.  И.Уринов
3.  А.Позилов
4.  У.Нуритдинов
5.  С.Шаххуджаев



«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»  
 НКИТХБ хузуридаги НСЭБ  
 бошлигининг ўринбосари  
 С.Шахходжаев  
 «13» 12 2021 йил






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Жалакудук тумани

«13» 12 2021 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2021 йил 5 январ кундаги №3 буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Уринов, Бош энергетик А.Позилов, МЖБ бошлиғи У.Нуритдинов Жалакудук тумани Адирлик насос станциялари гуруҳи бошлиғи Н.Усмонов  
 Объект номи: **Жалакудук туманида Адирлик насос станциясидаги 560 ква Трансфарматорини** тўла таъмирида бажариладиган ишларни кўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2021 йилда жиҳозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Адирлик насос станциясидаги насос жиҳозларни созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2021 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Мик - дори
1	Адирлик насос станциясидаги 560 ква Трансфарматори куйган	Тула таъмирланиши керак		дона	1
		Электрокартон лист		кг	17,8
		Шина		кг	120
		Сердешник		кг	120
		Кабелная бумага		кг	20
		Припой МФ		кг	0,5
		Резина МС		кг	3
		Трансформаторная масло		кг	500

1.  А.Каримов
2.  И.Уринов
3.  А.Позилов
4.  У.Нуритдинов
5.  Н.Усмонов