



25.03.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Quyi-Chirchiq tumanidagi “Qorasuv” daryosi PK799+00dan PK819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini himoyalash” obyektining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish uchun “Suvloyiha” DUK va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 98 700 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 6/22- sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170  
Shaxsiy g'azna hisobvaraqa 100010860262647049801170159

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	43-12-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart	98 700 000,00			
Aprel				
May				
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	98 700 000,00			98 700 000,00

Jami: 98 700 000,00

To'qson sakkiz million yetti yuz ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 29 610 000 ,00 so'm yoki 30,00%\*\*\* shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil mart oyida to'lanishi lozim.

(\*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(\*\*) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(\*\*\*) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga \_\_\_\_\_% joriy oyning \_\_\_\_\_ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

S. X.Ergashev

(imzo)

F.I.Sh

M.O:

Buyurtmachi bosh buxgalteri

A. P.Asomov

(imzo)

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining  
xodimi qabul qildi

Buyurtmachi xodimi  
qabul qildi

(imzo)

(imzo)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_yil

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_yil.

**LOYIHA-SMETA HUJJATLARINI ISHLAB CHIQUISH  
VA MUALLIFLIK NAZORATINI YURITISH UCHUN  
№6/22-SONLI SHARTNOMA**

Toshkent sh.

2022-yil "25" mart

"Toshkentsuvqurilishinvest" DM, keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi, direktor S.X.Ergashev, bir tomondan va "Suvloyiha" DUK keyingi o'rinlarda "Bosh loyihachi" deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi direktor X.Tadjiyev boshqa tomondan, birgalikda "tomonlar" va har biri alohida "tomon" deb ataladi, mazkur shartnomani (keyingi o'rinlarda "shartnoma" deb yuritiladi).

**I. SHARTNOMA MAZMUNI**

1.1. Mazkur shartnoma tomonlar o'rtasida "Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini himoyalash" obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish obyekti bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig'ma loyiha-smeta hujjatlari) ishlab chiqish va qo'shimcha ishlarni, shuningdek, mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun tuzilgan.

1.2. Bosh loyihachi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriqqa va/yoki nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilishini kafolatlaydi.

1.3. Bosh loyihachi ushbu shartnoma imzolangandan so'ng darhol shartnomada ko'zda tutilgan majburiyatlarini bajarishga kirishadi va taqvim rejasiga muvofiq loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni ta'minlaydi.

1.4. Shartnoma b'yicha bajariladigan ishlar muddati – 30 kun.

**II. SHARTNOMA QIYMATI VA HISOBLASH TARTIBI**

2.1. Loyiha va mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun shartnomaning umumiy qiymati 15% QQSni hisobga olgan holda 98 700 000 (to'qson sakkiz million etti yuz ming) so'mni, shu jumladan QQS– 12 873 913 (o'n ikki million sakkiz yuz etmish uch ming to'qqiz yuz o'n uch) so'mni tashkil etadi, shu jumladan, mualliflik nazoratini yuritish uchun 3 000 000 (*uch million*) so'm.

2.2. Buyurtmachi shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilagandan so'ng 10 ish kun ichida Bosh loyihachiga shartnomaning umumiy qiymatidan 30 % miqdorida – 29 610 000 (*yigirma to'qqiz million olti yuz o'n ming*) so'm oldindan to'lovni o'tkazib beradi.

Ish natijasini topshirish-qabul qilish dalolatnomasi imzolangandan so'ng, oldindan to'langan pulni ham hisobga olgan holda shartnomaning umumiy qiymatidan – 70% moliyalashtirish amalga oshiriladi.

Avans va joriy moliyalashtirish belgilangan maqsadlar uchun mablag'lar ajratilgandan so'ng amalga oshiriladi hamda mablag'larning byudjetdan o'z vaqtida ajratilmaganligi bilan bog'liq kechikish uchun Buyurtmachi javobgar hisoblanmaydi.

2.3. Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertizasi natijalariga ko'ra, ushbu shartnomaning qiymati qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lsa, ushbu xizmatlarga sarflanadigan barcha xarajatlar Bosh loyihachi tomonidan qoplanadi.

**III. ISHLARNI BAJARISH MUDDATI.**

3.1. Shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish ushbu shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan taqvim rejasiga muvofiq amalga oshiriladi (1-Ilova).

3.2. Texnik topshiriq va nuqson dalolatnomasi berilmagan taqdirda, Bosh loyihachi o'z majburiyatlarini bajarishga kirishmaslik huquqiga ega hamda ishni boshlash va tugatish muddatlari mutanosib davrga o'zgaradi.

3.3. Tomonlarning kelishuviga binoan, dastlabki ma'lumotlar o'zgarib, bu o'zgarishlar ish hajmining jiddiy oshishiga olib kelsa, ishni bajarish muddati uzaytirilishi mumkin.

**IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.**

4.1. Buyurtmachi quyidagilarga majbur:

- Texnik topshiriqni Bosh loyihachiga taqdim etish;
- Shartnoma shartlariga muvofiq to'lovlarni amalga oshirish;
- Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridan faqat shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish;
- Tegishli davlat organlari bilan loyiha-smeta hujjatlarini kelishishda Bosh loyihachi bilan birgalikda ishtirok etish.

4.2. Bosh loyihachi tomonidan hisob-kitob uchun yuklamalar o'z vaqtida taqdim etilishi sharti bilan Buyurtmachi unga belgilangan muddatlarda loyihlashtirish ishlarini boshlashi uchun dastlabki ma'lumotlarni taqdim etadi,

4.3. Loyiha-smeta hujjatlari (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig'ma loyiha-smeta hujjatlari) olingan kundan boshlab 10 kun ichida Buyurtmachi qabul qilish dalolatnomasini imzolashi lozim.

4.4. "Buyurtmachi" loyiha-smeta hujjatlarini qabul qilingan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmasdan ekspertiza organlariga yuboradi.

## V. BOSH LOYIHACHINING VAZIFALARI.

5.1. Bosh loyihachi majbur:

- Ushbu shartnomaning umumiy qiymati doirasida, Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriq va dastlabki ma'lumotlar asosida mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan barcha ishlarni bajarish;

- Shartnoma imzolanganidan so'ng 3 kun ichida texnik topshiriqlarni olish uchun yuklamalarni taqdim etish;

- Loyiha-smeta hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shuningdek, qo'shimcha talablar taqdim etilganda davlat nazorati organlari bilan kelishib berish;

- Buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga o'tkazmaslik;

- Mualliflik nazoratini amalga oshirish va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qilish;

- Buyruq asosida mualliflik nazoratini amalga oshiruvchi hamda qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qiluvchi vakilini belgilash va uning Buyurtmachi texnik nazoratchisi bilan o'zaro kelishilgan jadvalda belgilangan kun va vaqtda obyektida hozir bo'lishini ta'minlash (jadval texnik nazoratchi va Bosh loyihachining vakili tomonidan imzolandi).

- Loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan barcha o'zgarishlarni Buyurtmachi bilan kelishish.

- Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish bilan bog'liq barcha xarajatlar, qo'shimcha kelishuv tuzmagan holda, Bosh loyihachi hisobidan amalga oshiriladi (Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish ehtiyoji Bosh loyihachi tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar (kamchiliklar) munosabati bilan sodir bo'lgan hollarda);

- Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha ekspertiza organlari tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni 5 kun muddatda bartaraf etadi.

- Bosh loyihachi tomonidan smeta xujjatlari tayyorlangandan va tegishli ekspertiza organlaridan ijobiy hulosalar olinganidan so'ng buyurtmachiga quyidagi tartibda topshiradi;

- Loyiha smeta xujjatlari va chizmalari – 3 nusxada,

- Loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan geodezik nuqtalarni pudratchi tashkilot vakili hamda buyurtmachi ishtirokida dalolatnoma asosida topshiradi.

- Shu bilan birga, Bosh loyihachi u tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha ijobiy ekspertiza hulosasi olinganidan so'ng shartnomaning umumiy qiymatidan 70%i miqdorida hisob-faktura va bajarilgan ishlar dalolatnomasini taqdim etadi.

- Bosh loyihachi barcha ishlarni muddatidan oldin bajarishga haqli. Bunday holda, Buyurtmachi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishlarni muddatidan oldin qabul qilish va to'lovni amalga oshirish huquqiga ega.

5.2. Bosh loyihachi alohida ish hajmlari yoki ish turlarini bajarish uchun yordamchi pudratchilarni jalb qilishi mumkin.

5.3. Mualliflik nazorati tugallanganidan so'ng yakuniy bajarilgan ishlar dalolatnomasi va hisob-fakturani rasmiylashtiradi. Mualliflik nazoratini amalga oshirish obyektini foydalanishga topshirish to'g'risidagi davlat qabul komissiyasi dalolatnomasining Bosh loyihachi tomonidan imzolangan sanadan boshlab tugallangan hisoblanadi.

## VI. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

6.1. O'z zimmasiga olgan majburiyatini bajarmagan yoki tegishli tarzda bajarmagan tomon mulkiy javobgar hisoblanadi va boshqa tomonning barcha zararlarini O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga va ushbu shartnomaga muvofiq qoplaydi.

6.2. Ishlarni yoki ularning alohida bosqichlarini bajarish muddatlarini buzganlik uchun Bosh loyihachi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatni bajarilmagan qismi qiymatining 0,1%i miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ishlar qiymatining 50%idan oshib ketmasligi lozim.

6.3. Agar ushbu shartnoma shartlarida boshqacha holat nazarda tutilmagan bo'lsa, Buyurtmachining aybi bilan moliyalashtirish o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi uchun, u har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,1% miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori kechiktirilgan to'lov miqdorining 50% dan oshmasligi kerak.

6.4. Tegishli moliya organlari tomonidan pul mablag'larini kechiktirib berish bilan bog'liq bo'lsa, Buyurtmachi mazkur shartnomaning 2.3.-bandi shartlariga muvofiq to'lovni kechikkanligi uchun javobgar emas. Buyurtmachi Bosh loyihachining roziligisiz unga to'lanishi lozim bo'lgan mablag'lar hisobidan penya va jarimalar summalarini ushlab qolishga haqli.

6.5. Kelishilgan kun va vaqtda obyektida Bosh loyihachi vakili hozir bo'lmasligi aniqlangan holatda, Bosh loyihachi har bir shunday majburiyatning buzilishi uchun Buyurtmachiga shartnoma miqdorining 5%i

miqdorida jarima to'lash majburiyatini oladi. Bosh loyihachi vakilining yo'qligi holati Buyurtmachi texnik nazoratchisi va obyektida ishlayotgan qurilish pudrat tashkilotining kamida 3 nafar xodimi tomonidan imzolanadigan dalolatnoma asosida tasdiqlanadi. Jarima miqdori Bosh loyihachi tomonidan Buyurtmachidan talabnoma olingan kundan boshlab 7 kalendar kun ichida to'lab berilishi lozim.

6.6. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan faqat shartnoma bo'yicha mulkiy va nomulkiy xususiyatdagi barcha masalalarni hal qilgandan so'ng, boshqa tomonni bir oy oldin yozma ravishda ogohlantirish orqali bekor qilinishi mumkin. Shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar, qo'shimchalar tomonlarning kelishuvi bo'yicha yozma ravishda amalga oshiriladi, aks holda bu o'zgarishlar, qo'shimchalar haqiqiy hisoblanmaydi.

6.7. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish, shuningdek etkazilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida yuzaga kelgan nizolar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi. Kelishuvga erishilmagan taqdirda, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.

#### VII. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

7.1. Ushbu shartnoma G'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va ishlar to'liq bajarilgunga qadar amal qiladi.

7.2. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha deb belgilanadi.

#### VIII. FAVQULODDA VAZIYATLAR.

8.1. Shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan favqulodda holatlar (yong'in, suv toshqini, zilzila, tabiiy ofatlar, falokat, portlashlar va boshqalar) natijasida tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha qabul qilingan majburiyatlarning qisman yoki to'liq bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod etilishi mumkin.

#### IX. BOSHQA SHARTLAR.

9.1. Soliqqa tortish bilan bog'liq o'zgarishlar ro'y berganda tomonlar ushbu shartnomaga tegishli o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan barcha holatlar O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni bilantartibga solinadi.

9.2. Ushbu shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib, uning har bir nusxasi bir xil qonuniy kuchga ega. Quyidagi ilovalar shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi:

1-Ilova: Taqvim rejasi.

2-Ilova: Loyiha-smeta hujjatlari qiymati

#### X. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

##### BUYURTMACHI

“Toshkentsuvqurilishinvest” DM

Manzil: Toshkent shaxri Bektemir tumani Rohat ko'chasi 13-uy

Tel/Faks: (71) 230-73-69, 230-73-67

Sh/x: 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkent sh. XKKM

STIR: 200663619

OKED: 70220

G'aznachilik bo'linmasi nomi: Moliya vazirligi

G'aznachiligi amaliyot boshqarmasi

G'azna x/v: 100010860262647049801170159

Bankning nomi: Markaziy bankning Toshkent sh.

XKKM

MFO: 00014

G'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201122919

Raxbar

S.X.Ergashev

(Imzo)

M.O'

##### BOSH LOYIHACHI

“Сувлойиха” ДУК

Manzil: Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani,

Labzak ko'chasi 1a-uy

Tel/Faks: (71) 241-45-06, 241-45-06

ATB “Turon bank”

X/r; 20210000000153936001

STIR: 201059078

OKED: 71110

MFO: 00446

Bosh direktor

X.M.Tadjiev

(Imzo)

M.O'

Huquqshunos

A.Rajabov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SUVLOYIXA" Davlat unitar korxonasi

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SUVLOYIXA" DUK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.11.1996

008367-09

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

201059078

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Davlat unitar korxonasi

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, Labzak ko'chasi, 1a-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, YAGONA  
DARCHA MARKAZI

to'mondan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 8524-725e-aaae-899b-cee7-0272-0933  
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-04-30  
Ариза рақами: 18763928

Ҳужжат берилган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ "SUVLOYIXA"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 201059078

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "SUVLOYIXA" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 30-04-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000694

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 201059078

Юридик шахснинг почта манзили: ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙО 1а

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [hero.gov.uz](http://hero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.









Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва бойдаланишга топшириш йили	Лойiha кувати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш колдики билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш колдики билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал кўйилмалар лимити					2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш колдики билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.2023 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш колдики билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Теллар (таъловлар) натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал кўйилмалар	Жами қурилиш-монтаж ишлари	Жилихоз	Буюртмачи бошқа харajatлари	Мулдат/куват	Асосий фонд суммаси							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Тақсимланмаган лимит</b>								<b>144,551</b>											

Эслатма: \*

Объект қийматини исқинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устуни) қайта ҳисоблашни ҳисоба олган ҳолда кўрсатилади.

Иқинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириши йилининг 1 апрелигача кўриб чиқилиши учун таъдир этилади.

\* - ҚММ қаймақидан 5%га унсанлиб қолинади, ну эсқилиади.

1. Ювэри-Чирчиқ ва Ўртачирчиқ туманларидан оқиб ўтувчи «РК-5» каналини ПК 0+00 дан ПК 80+00 гача қисқини реконструкция қилиш
2. Бўстонлиқ туманидаги "Бўстонлиқ" каналидан 10-сонли докерни реконструкция қилиш
3. Овэри-Чирчиқ туманидаги "Силта суви тилиа суви" ҳудудидан томоқли сувэрини тармоқларини қуриши ва реконструкция қилиш
4. Овэри-Чирчиқ туманидаги "Овэри-Чирчиқ" каналини ПК52+00, ПК162+75 ва ПК206+10 дан докерларни реконструкция қилиш
5. Бўстонлиқ туманидаги "Дўстлик" ҳудудидан томоқли сувэрини тармоқларини реконструкция қилиш
6. Ёўса туманидаги "Ўжэри" каналини ПК332+00 дан ПК352+00 гача реконструкция қилиши (2-босқин)

**166,934** млн.сум  
16,300 млн.сум  
15,360 млн.сум  
56,530 млн.сум  
14,024 млн.сум  
27,177 млн.сум  
37,543 млн.сум



Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги раёзирлиги Хўжалиги Сув ҳўжалиги қандал сувлини бойлашнинг амалга ошириш агентлигининг "Тўшэри сувэри раёзирлиги" ДМ директори  
С.С.Эргашев

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги

Исқинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириши йилининг 1 апрелигача кўриб чиқилиши учун таъдир этилади.

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққий ва камбағалликни қисқартирини вазирлиги

Исқинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириши йилининг 1 апрелигача кўриб чиқилиши учун таъдир этилади.

2022 й.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 51186 на приобретение "Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini himoyalash" obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va mualliflik nazorat**

Способ проведения электронный

Дата 18.03.2022

Время рассмотрения 18.03.2022 10:35

Конкурсная комиссия Тошкентсувкурилишинвест ГУП МСВХ, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
<b>Секретарь комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Главный специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Начальник отдела	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	Главный специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.03.2022 года № лота 51186.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке рабочего проекта</b>
Подробное описание	"Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini himoyalash" obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	123 376 000.00
Стартовая сумма	123 376 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan uskunalar mavjudligi to'g'risida ma'lumot (3-shakl asosida)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan uskunalar mavjudligi to'g'risida ma'lumot

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	10	3	10	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	10	5	10	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	10	Оргтехника жихозлари	10	Экспертная		

Критерий №2 ARIZA (1-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Xarid komissiya raisi nomiga Ariza rasmiylashtirilgan holda biriktirilsin

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	5	Ариза	5	Экспертная		

Критерий №3 Tegishli lisenziyaning mavjudligi (III-toifa)

Тип: Текстовое значение

Описание: Tegishli lisenziyaning mavjudligi (III-toifa)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	10	5	10	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	10	3-ТОИФА ЛИЦЕНЗИЯ	10	Экспертная		

Критерий №4 Davlat ro'yxatidan o'tganligi to'g'risidagi guvohnoma mavjudligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Davlat ro'yxatidan o'tganligi to'g'risidagi guvohnoma ilova qilinishi kerak

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	5	3	5	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	5	Гувоҳнома	5	Экспертная		

Критерий №5 Malakali texnik-muhandis xodimlarning mavjudligi (8-kishi arxitektor, muhandis, smeta bo'yicha mitaxassis, loyiha bosh muhandisi, loyiha bosh arxitektori) (3-shakl asosida)

Тип: Текстовое значение

Описание: Malakali texnik-muhandis xodimlarning mavjudligi (8-kishi arxitektor, muhandis, smeta bo'yicha mitaxassis, loyiha bosh muhandisi, loyiha bosh arxitektori) (

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	10	3	10	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	10	10	8	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	10	Ходимлар тўғрисида маълумот, гувоҳнома, лицензия, сертификат	10	Экспертная		

Критерий №6 Ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot (3-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Shu kabi ishlarni bajarish tajribasi haqida ma'lumot Ishlarni bajarish uchun kerakli malakali xodimlarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot Ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan uskunalar mavjudligi to'g'risida ma'lumot

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	5	3	5	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	5	Умумий маълумотлар	5	Экспертная		

Критерий №7 Ishtirokchining moliyaviy ko'rsatkichlari (4-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchisining keyingi 3 yildagi moliyaviy ahvoli haqidagi hujjatlarini ilova qilishi kerak. (2019-2021 y. balans nusxalari)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	5	4	5	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	5	2019-2020-2021 йиллар молиявий ҳолати бўйича маълумотлар иловалари билан бирга келтирилган	5	Экспертная		

Критерий №8 КАФОЛАТ ХАТИ (2-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: qayta tashkil etish, tugatish yoki bankrotlik bosqichida emasligi soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash bo'yicha qarzdorlikning yo'qligi «Toshkentsuvqurilishinvest» DM bilan sud yoki hakamlik muhokamasi holatida emasligi avvalgi tuzilgan shartnomalar bo'yicha to'la bajarilmagan majburiyatlar mavjud emasligi ishonchsiz ijrochilarning yagona reestrda biz haqimizda hech qanday ma'lumot yo'qligi to'g'risida kafolat xati.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	5	2	5	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	5	Кафолат хати	5	Экспертная		

Критерий №9 Oxirgi 3 yilda eng yaxshi takliflarni tanlash e'lonididagi o'xshash loyihalarda ishlash tajribasiga egaligi (3-shakl asosida)

Тип: Текстовое значение

Описание: Oxirgi 3 yilda eng yaxshi takliflarni tanlash e'lonididagi o'xshash loyihalarda ishlash tajribasiga egaligi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	10	3	10	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	10	10	5	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	10	Охириги 3 йилда бажарган ишлари ва лойиҳалаш объекти билан танишганлиги тўғрисида	10	Экспертная		

Критерий №10 Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ARIZA (5-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ariza rasmiylashtirilgan shaklda ilova qilinishi kerak

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	5	Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	123 376 000.00	98 700 000.00	17.03.2022 18:24:32	30.00
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	123 376 000.00	104 200 000.00	17.03.2022 09:01:49	28.42
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	123 376 000.00	102 000 000.00	16.03.2022 16:39:12	29.03

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	70	30	100
<b>IRRIGATION PROJECT MCHJ</b>	63	28.42	91.42
<b>INNOVATIVE-PROEKT MCHJ</b>	70	29.03	99.03

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 51186 от 18.03.2022 года на приобретение "Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini himoyalash" obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va mualliflik nazorat определила победителем:

ГУП SUVLOYIXA  
201059078

и резервный исполнитель: INNOVATIVE-PROEKT MCHJ (306418225)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»  
“Toshkentsuvqurilishinvest” DM  
direktori o‘rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev

«25» 03 2022 yil

“Quyichirchiq tumanidagi “Qorasuv” daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o‘ng va chap qirg‘og‘ini 2000 metr qismini himoyalash” ishchi loyihasini ishlab chiquvchi va mualliflik nazoratini yurituvchi loyiha tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

2-sonli  
YIG‘ILISH BAYONNOMASI

2022 yil “25” mart

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat muassasasining 2022 yil 8 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug‘ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
Komissiya a‘zolari:	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo‘limi boshlig‘i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi etakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

**KUN TARTIBI:**

1. “Quyichirchiq tumanidagi “Qorasuv” daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o‘ng va chap qirg‘og‘ini 2000 metr qismini himoyalash” ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning 18-martdagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o‘rganib chiqib, tanlash natijalari e‘lon qilinganligini aytib o‘tdi.

Shuningdek, 51186-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 51186-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan mas'ala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "SUVLOYIHA" DUK – 98 700 000 so'm.
2. "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ – 102 000 000 so'm.
3. "IRRIGATION PROJECT" MCHJ – 104 200 000 so'm

Mazkur obyekt bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:

QQS bilan – 123 376 000 so'm.

Komissiya qaroriga asosan "Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini himoyalash" obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo'yicha eng maqbul taklifni bildirgan "SUVLOYIHA" DUK 98 700 000 so'm, taklif narx bilan loyihalashtirish ishlarini 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJni 102 000 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi**

**QAROR QILADI:**

1. "Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini himoyalash" obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo'yicha "SUVLOYIHA" DUK 98 700 000 so'm taklif narx bilan loyihalashtirish ishlarini 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ 102 000 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "SUVLOYIHA" DUK bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

**Komissiya a'zolari:**

A.Asomov




N.Burxonov




Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov