

## Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

### ШАРТНОМА № 8883

Тошкент ш.

2022 йил 02.03.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA” хусусий корхона номидан Устав ва АЛ-001216-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор Садиқов А.И., иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 26-февралдаги 31635-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

#### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи “Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туманидаги 7-сонли шаҳар оилавий поликлиникасини реконструкция қилиш ва қушимча 60 ўринли бино қуриш” (АРТ 1-2, топохарита, геологияни ҳисобга олган ҳолда) объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;
- Геология харажатлари;
- (ЗВОС) харажатлари.

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бош лаб, мазкур шартноманинг 2-илоvasида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

#### 2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-илоvasида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚСсиз) 400 000 000 (Тўрт юз миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

### **3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

### **4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

## **5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## **7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

## **8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## **9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансбдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

## **10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР**

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.


## 11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA  
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING  
KOMPANIYA” DUK

#### Юридик манзили:

100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,  
16а-уй.



### БАЖАРУВЧИ

“SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA” XK

Адрес: Сурхондарё вилояти Термез шаҳар,  
Бобоюрт кўчаси 25 уй 1 хонадон  
Телефон: +99899 710-24-81  
P/c: 20208000400766975001  
АТБ «Капиталбанк» Термиз ф-л  
МФО 01032  
ИНН 304809824 ОКЭД – 11 100

Директор в.б. \_\_\_\_\_ Р.У. Кучкаров



Директор \_\_\_\_\_ Садиков А.И.





Тошкент шаҳар

02.03.2022й.

**“Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек туманидаги 7-сонли шаҳар оилавий  
поликлиникасини реконструкция қилиш ва қушимча 60 уринли бино қуриш”  
объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини  
аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси  
йиғилишининг  
БАЁНИ**

**Комиссия аъзолари:**

С. Сағдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Ҳамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Абдунабиев А.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

**КУН ТАРТИБИ**

“Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек туманидаги 7-сонли шаҳар оилавий поликлиникасини  
реконструкция қилиш ва қушимча 60 уринли бино қуриш” объекти бўйича(кейинги  
ўринларда объект деб аталади).

---

(Р. Кучкаров, С. Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Ҳамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 15 феврал куни Ўзбекистон Республикаси товар  
хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета  
ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 31635 лот  
рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон  
портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган  
таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва  
қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “SANOAT-SUV-  
VINO-LOYIHA” хусусий корхона ғолиб бўлганини инобатга олиб:


## ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 26 февралдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек туманидаги 7-сонли шаҳар оилавий поликлиникасини реконструкция қилиш ва қўшимча 60 уринли бино қуриш” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “SANOAT-SUV-VINO-LOYIHA” хусусий корхона билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


**Комиссия аъзолари.**

  
С. Сағдиев

  
Ш. Қодиров

  
О. Хамидов

  
П. Абдусатторов

  
А. Абдунабиев



**Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКНинг  
Қурилиш марказлаштирилган манбаълар ҳисобига амалга оширилган  
Тибudget мусассаслари объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг  
2022 йилги МАНБИЛИ ДҲИКАТИ №2  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори)  
2022 йил 08 февралда тасдиқланган Ушбадан урғилган Ҳужумнома**


01.03.2022

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйимлари дингиз												19
								2022 йил учун капитал қўйимлари дингиз			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект (башка хисобни билим) ҳисобидан		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект (башка хисобни билим) ҳисобидан		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект (башка хисобни билим) ҳисобидан	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								Жами капитал қўйимлари	Қурилиш - монтаж ишлари										Жами ҳарajatлар	Бюджетдан бешка ҳужжатлари
1	Шайхонқулов тўғрисида "Қўйим" тибudget беришмади 41-сонли ошанга тибudget.	2021-2022 йил	250-китлов	11 697,306	1 108,713	1 108,713	2 484,039	1 917,096	1 862,814	54,282	54,282	250-китлов	11 697,306				04.03.21 й. 3464-сонли 14/01-6-1/19/94 12.03.2021 й.	16.04.2021 й. 510-сонли баъни	ИДЕ ФОРМАТИОН ИЧК	
2	Шу жумладан: Кредитор қарздорлик:								861,105											
3	Янгиқот тўғрисида "Чарбон" МФЙдаги тибudget бериш	2021-2022 йил	объект					3 000,000											Тендер	
4	Тошкент шаҳар Мирро Улуғбек тўғрисида 7-сонли ошанга тибudget реконструкция қилиш ва қўйимга бо ўришни боно қуриш	2022 й	60-ўриш					20 000,000	19 100,000	900,000									Тендер	
8	Жами Реконструкция, модернизация	ўриш объект	990	297 581,866	161 235,981	161 235,981	142 808,624	116 625,000	100 150,538	2 551,786	1 028,670	120-ўриш	98 009,652	98 833,808	80 557,205	1 484,237	27.03.19 й. 259-сонли	ЎЗР БИМ 31.12.2020 й. фармойиши	Дизайн-Таррафот ИК	
1	Шайхонқулов тўғрисида "Қўйим" тибudget 1-сонли шаҳар қилиш тибudget (давлат билим)	2019-2022 йил	120-ўриш	58 009,652	30 154,039	30 154,039	31 659,315	28 828,418	28 370,479	455,940	386,670	120-ўриш	98 009,652		2 632,896		27.03.19 й. 259-сонли	ЎЗР БИМ 31.12.2020 й. фармойиши	Дизайн-Таррафот ИК	
2	Шу жумладан: Кредитор қарздорлик:								157,285											
2	Юлусқот тўғрисида "Янгиқот" МФЙдаги 7-сонли шаҳар қилиш тибudget реконструкция қилиш (давлат қоруси ва бериш билими қуриш)	2019-2022 йил	222-ўриш	64 724,285	40 060,887	40 060,887	36 895,140	8 000,000	7 902,000	98,000	80,000			31 644,993	28 895,140	27.03.19 й. 276-сонли	ЎЗР БИМ 31.12.2020 й. фармойиши	Транш Engineering Service ИЧК		
3	Ушба тўғрисида "Бонгтон" МФЙдаги ошанга тибudget бериш қилиш тибudget (давлат билим, бериш билими қуриш)	2019-2022 йил	203-ўриш	115 694,135	62 168,058	62 168,058	46 301,575	20 525,000	20 278,737	246,263	200,000			40 575,786	26 776,575	19.03.20 й. 75-сонли	ЎЗР БИМ 20.05.19 й. фармойиши	"Future Growth" ИЧК		
4	Ушба тўғрисида "Бонгтон" МФЙдаги шаҳар бонгтон 3-сонли қилиш тибudget реконструкция қилиш	2019-2022 йил	120-ўриш	59 153,813	28 872,986	28 872,986	28 652,584	5 000,000	4 938,800	61,200	50,000			23 613,050	23 052,594	20.04.20 й. 70-сонли	ЎЗР БИМ 20.05.19 й. фармойиши	"Gold Step Invest" ИЧК		

(Мил. \$)



№	Объектлар номи ва мазмуни	Кураниш ш ва фондида турганлиги	Давра	Объектнинг ҳужжатлари (инвентаризация, сметалар, бюджет ва бошқалар)	01.01.22 й. ҳисобидан бошланган объектнинг ҳужжатлари	01.22 й. -гача йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисобдан бош) ҳужжатлари	01.01.22 й. ҳисобидан йилга ўтувчи объектнинг мониторингини қилиши	Жами капитал қўшимчалар	2022 йил учун капитал қўшимчалар динамикаси			2022 йилда фонднинг турли манбаларидан		Тадбир (ташаббуслар)нинг асосий фонд сурмаси	01.01.23 й. ҳисобидан йилга ўтувчи объектнинг мониторингини қилиши	01.01.23 й. ҳисобидан йилга ўтувчи объектнинг мониторингини қилиши	Энгилган кўрсаткичларнинг динамикаси	Тадбир (ташаббуслар)нинг асосий фонд сурмаси	Кураниш пудрат ташкилот номи	
									Кураниш - мониторинг ишлари	Жалоз	Жами	Бюджетдан бошқа манбалардан	Кураниш/ўзгартириш							Асосий фонд сурмаси
1																				
2	Шайхонмурод турани "Келга хоҳар" Мобайллар Бешлар шайхонмурод турани тиббиёт маркази ташкилот	2022 й	объект					25 000 000	23 864 522	1 135 478										Тадбир
3	М. Улутбек турани Корсар-4 давлатлар "Муборак" инновациялар бўлими элекtron ўқитиш маркази	2022 й	325-ўқитиш					15 000 000	14 786 000	204 000										Тадбир
4	Чиланзор турани "Тирмоқ" Мобайллар Республика ноҳияларига тиббиёт маркази ва бошқа тиббиёт маркази (аҳоли)	2022-2023 й	объект					7 500 000		161 948										Тадбир
5	В.Василова ноҳиялар Республика институтларига широкта қилини тиббиёт маркази реконструкция ва бошқа	2022 й	объект					4 000 000		188 957										Тадбир
6	Тақсирларнинг динамикаси							2 773,582												



"Қирғиз"

"Қелинқилди"

"Қелинқилди"

Ўзбекистон Республикаси  
Модия вазирлиги  
С.Сайдуллаев  
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни  
қисқарттириш вазирлиги  
А.Д.Р. Раҳмонов  
2022 й.

28.02.22