

**Chinoz tumani Do'stlik mahallasi Navro'z ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqimi bo'ylab o'ng tomonida aholi yashash uylariga xavf solib turgan qismida daryo o'zanini to'g'irlash va 800 metr masofada qirg'oq mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**03/05 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

.. 28 .. 03 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«AGROSUVSERVIS» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **A.Akbarov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Chinoz tumani Do'stlik mahallasi Navro'z ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqimi bo'ylab o'ng tomonida aholi yashash uylariga xavf solib turgan qismida daryo o'zanini to'g'irlash va 800 metr masofada qirg'oq mustahkamlash ishlari** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **35 600 000 (O'ttiz besh million olti yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

### 3. Tomonlar majburiyatlari

#### 3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

#### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

### 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

### 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### “Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injiniiring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 10021860274017016801018058  
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi  
h/r:23402000300100001010  
MFO 00014  
STIR 202 230 110  
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor:  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

### “Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Manzil: Bo'ka tumani Jalilov 40  
h/r: 2020 8000 7046 6037 5001,  
MFO: 00432  
ATB “O'zsanoatqurilishbank” Yashnobod filiali  
STIR: 300 629 308, UFUT: 71120

Direktor:  A. Akbarov



2022 yil « 28 » 03 dagi  
03/05 -sonli shartnomaga 1- ilova

### Shartnoma bahosining kelishuv

### BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Chinoz tumani Do'stlik mahallasi Navro'z ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqimi bo'ylab o'ng tomonida aholi yashash uylariga xavf solib turgan qismida daryo o'zanini to'g'irlash va 800 metr masofada qirg'oq mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil "28" 03 dagi 03/05-sonli shartnoma bahosi 35 600 000 (O'ttiz besh million olti yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injinirov  
Kompaniyasi

«AGROSUVSERVIS» MCHJ



Direktor

E. Abduvaliyev

Direktor



A. Akbarov

2022 yil « 28 » 03 dagi  
03/05-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Chinoz tumani Do'stlik mahallasi Navro'z ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqimi bo'ylab o'ng tomonida aholi yashash uylariga xavf solib turgan qismida daryo o'zanini to'g'irlash va 800 metr masofada qirg'oq mustahkamlash ishlari ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	35 600 000 (O'ttiz besh million olti yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring  
Kompaniyasi

Direktor

E.Abduvaliyev



“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Direktor

A. Akbarov



2022 yil « 28 » 03 dagi  
03/05 -sonli shartnomaga 3- ilova

### Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Chinoz tumani Do'stlik mahallasi Navro'z ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqimi bo'ylab o'ng tomonida aholi yashash uylariga xavf solib turgan qismida daryo o'zanini to'g'irlash va 800 metr masofada qirg'oq mustahkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AGROSUVSERVIS» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Chinoz tumani Do'stlik mahallasi Navro'z ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqimi bo'ylab o'ng tomonida aholi yashash uylariga xavf solib turgan qismida daryo o'zanini to'g'irlash va 800 metr masofada qirg'oq mustahkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Loyiha oldi hujjatlari, Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 386 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkab toifa - II  K -2.7	$1\ 386\ 000\ 000 \times 2,7\% =$ $= 37\ 422\ 000$  Kelishilgan shartnoma bahosi 35 600 000 so'm  Shu jumladan QQS 4 643 478,26 so'm
			35 600 000


Smeta bo'yicha jami: 35 600 000 (O'ttiz besh million olti yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

A.Akbarov

Loyiha bosh muhandisi:

O.Denisova



**Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abdualiyevga**

**K A F O L A T X A T I**

Chinoz tumani Do'stlik mahallasi Navro'z ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqimi bo'ylab o'ng tomonida aholi yashash uylariga xavf solib turgan qismida daryo o'zanini to'g'irlash va 800 metr masofada qirg'oq mustahkamlash ishlari obyektini bo'yicha «AGROSUVSERVIS» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



**A.Akbarov**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 46703 на приобретение РП: Чиноз тумани  
Дўстлик маҳалласи Наврўз кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Чирчиқ" дарёсининг оқими  
бўйлаб ўнг томонида аҳоли яшаш уйларига хавф солиб турган қисмида дарё ўзанини  
тўғирлаш ва 800 метр ма**

Способ проведения электронный

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 24.03.2022 08:32

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее - Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 46703.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Чиноз тумани Дўстлик маҳалласи Наврўз кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Чирчиқ" дарёсининг оқими бўйлаб ўнг томонида аҳоли яшаш уйларига хавф солиб турган қисмида дарё ўзанини тўғирлаш ва 800 метр масофада қирғоқ мустакамлаш (Лойиҳа қидирув ишлари



	ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	38 808 000.00
Стартовая сумма	38 808 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	15	15	12	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	8	Экспертная		
МЧЖ AGROSUVSERVIS	15	35600000	10	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	2019-2020-2021 йиллар молиявий ҳолати бўйича маълумотлар иловалари билан бирга келтирилган	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	15	15	15	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати бўйича маълумотлар жойланмаган

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МЧЖ AGROSUVERVIS</b>	15	35600000	15	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Оргтехника жихозлари	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KELAJAK-S XK</b>	15	15	15	Экспертная		
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ходимлар салохияти тўғрисида маълумотлар жойланмаган.
<b>МЧЖ AGROSUVERVIS</b>	15	35600000	15	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Умумий маълумотлар	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KELAJAK-S XK</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	15	15	8	Экспертная		
<b>МЧЖ AGROSUVERVIS</b>	15	35600000	15	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Охирги 3 йилда бажарилган иш тажрибаси	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>KELAJAK-S XK</b>	38 808 000.00	35 000 000.00	14.03.2022 20:07:22	38.86
<b>МЧЖ AGROSUVERVIS</b>	38 808 000.00	35 600 000.00	16.03.2022 14:15:04	38.20

ГУП СУВЛОҲИХА	38 808 000.00	34 000 000.00	16.03.2022 15:23:35	40.00
---------------	---------------	---------------	---------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>КЕЛАЖАК-S ХК</b>	52.2	38.86	91.06
<b>МЧЖ АГРОСУВSERVIS</b>	55.2	38.2	93.4
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ГУП СУВЛОҲИХА</b>	40.2	40	80.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 46703 от 24.03.2022 года на приобретение РП: Чиноз тумани Дўстлик маҳалласи Наврўз кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Чирчиқ" дарёсининг оқими бўйлаб ўнг томонида аҳоли яшаш уйларига хавф солиб турган қисмида дарё ўзанини тўғирлаш ва 800 метр ма определила победителем:

МЧЖ АГРОСУВSERVIS  
300629308

и резервный исполнитель: КЕЛАЖАК-S ХК (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ташкил этиши ва бошқа объектларнинг "Ягона буғуртадан хизмати" Инжиниринг Компанияси бўғуртамчилигида  
 Ободлаштириши ва бошқа объектларнинг қуриш, реконструкция қилиши ва капитал таъмирлаш ишларининг  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентлигининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)  
 2022 йил МАНСИЛЛИ РУЎХАТИ  
 (2022 йил 1 мартдаги тасдиқланган манзилли руҳани уришига)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								8	9	Ж										
1	Жакин капитал қўйилмалар																			
38	Жакин капитал қўйилмалар																			
14	Қирғоқ бўғи ва бошқа химия нишоотлари:																			
2	Иккидан йилга ўтувчи объектлар																			
1	Қирғоқ ва Юқоричирик туғиларидан ўтувчи янги буғуртадан 19,2 км автомобиль йўлининг "Чирчиқ дарёга ўтувчи" қўйиш ва янги йўналишнинг 2200 метр қирғоқларини муҳтамакдаш ишлари	2021-2022й	2,2 км	9023,192 270,936	4622,787 27,000	4622,787 27,000	4910,392 27,000	4445,800	4418,800	27,000				9023,192	0,000	0,000	25,03,2021й.	№6670	№601/2	Ўзбекистон Республикаси ФВБ Иқтисодшартлирининг муҳандислик-техник бошқармаси
2	Қирғоқ маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Тарқансой" сойининг тоғалари, ўнг ва чап қўйишда дамба, тиклаш ва муҳтамакдаш ишлари (2-тап)	2021-2022й	2,0 км	4155,133 146,478	1396,233 12,000	1396,233 12,000	1583,733 12,000	1371,300	1359,300	12,000				4155,133	0,000	0,000	24,03,2021й.	№6676	№601/4	Ўзбекистон Республикаси ФВБ Иқтисодшартлирининг муҳандислик-техник бошқармаси
12	Янги қуриладиган объектлар																			
1	Оламлик шаҳар "Тарқансой" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Тарқансой" сойига қўйишнинг "Нокиссой"нинг қўйиш қисмида сойнинг ўнг ва чап қўйишдан жойлаштириш 50 ва 52 ўнг ва чап қўйишдан муҳтамакдаш қилиш бўғи сойининг 300 метр қисми ўнг ва чап қўйишнинг муҳтамакдаш ишлари	2022й	0,6 км					741,000	718,399	22,601										Ташкилот номи
2	Оламлик шаҳар "Тарқансой" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Тарқансой" сойининг ўстига қўйиш бўғи боғи маҳалласи янги қўйишни муҳтамакдаш қилиш таъмирлаш ишлари ва янги қўйишнинг 100 метр қисмининг сой қўйишнинг муҳтамакдаш ишлари	2022й	0,4 км					461,700	447,618	14,082										Ташкилот номи

18.03.2022



№	Объектлар номи ва мазмуни	1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йили якунидаги кўрсаткичлар динамикаси			12	13	14	15	16	17	18	19	
										шу жумладан											
										9	10	11									
12	Бекobod тумани "Кўхоний" МФЙ боғловчи кўшони хўжалиши оғиб бўлган "Сирдарё" шаҳридаги ўзини тўғрилади ва оқим бўлиб чан томони киргизилиш мўтадиллашти		2022Й	1,2 км					1754,200	1700,597	53,503										тенглар
24	Тўқмаи кирказари ва шаҳарларнинг меморий кафедраси замонийлаштириш ва ободонлаштириш		2022Й	22 объект					87517,700	84627,205	2890,495	0,000									тенглар
22	Янги қуриладиган объектлар шу жумладан			112,8 км					84263,600	81373,105	2890,495	0,000									тенглар
1	Андрей шаҳри "А.Навоий", "Обод туркичи" ва "Тотиколо" кўчаларининг меморий кафедраси замонийлаштириш ва ободонлаштириш		2022Й	4,4 км					3288,700	3175,455	113,245										тенглар
2	Бекobod шаҳри "Е.Гулов", "А.Тевар", "Сирдарё", "Тўқмаи" ва "Мукамил" кўчаларининг меморий кафедраси замонийлаштириш ва ободонлаштириш		2022Й	8,2 км					6128,500	5920,115	208,385										тенглар
3	Омалик шаҳри "А.Улуғбек" ва "Тотиколо" кўчаларининг меморий кафедраси замонийлаштириш ва ободонлаштириш		2022Й	8,1 км					6053,800	5847,918	205,882										тенглар
4	Осамитри шаҳри "А.Тевар", "Харбийлар", "Умид", "Профессор" кўчалари кўчалари, "Кўрчи" МФЙ хўжалиши жойлашти "Осамитри" кўчаси, "Ханобод" МФЙ хўжалиши жойлашти "Шарқор" кўчаси ҳамда "Янгилик", "Дустилик", "Оро" МФЙларини боғловчи тўташ кўчаларининг меморий кафедраси замонийлаштириш ва ободонлаштириш		2022Й	4,9 км					3624,800	3500,289	124,511										тенглар
5	Нурфотон шаҳри "Тошкент йўли" кўчаси, айлани ИИББ ботисоли марказий "Оқсалат" ва "Таракот" маҳаллари кўчаларининг меморий кафедраси замонийлаштириш ва ободонлаштириш		2022Й	13,2 км					9865,400	9531,829	333,571										тенглар
6	Чирчиқ шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг меморий кафедраси замонийлаштириш ва ободонлаштириш		2022Й	4,0 км					2989,500	2886,272	103,228										тенглар
7	Янгибўла шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги хабар" ва "Арликот" кўчаларининг меморий кафедраси замонийлаштириш ва ободонлаштириш		2022Й	5,6 км					4185,300	4042,012	143,288										тенглар
8	Бекobod тумани "Тотиколо" ва "Тўқмаи" МФЙлари ҳамда "Мўтадиллашти", "Абулхалиф", "Май Сино", "Фаробий" кўчаларининг меморий кафедраси замонийлаштириш ва ободонлаштириш		2022Й	2,5 км					1868,500	1802,825	65,675										тенглар

Handwritten signature and date: 11.10.2022

№	Объектлар номы, с. нанымы	1	2	3	4	5	6	7	2022 йилда фискаль федерациялар тизими							19														
									8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
									шу жумладан				Бюджетдан бошқа қаражатлар				Топширылган													
									Жаңи капитал қурылыстар	Қурылыс қолма қолды	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Бюджетдан бошқа қаражатлар		Жумланган қаражат	Қаражат мүддет	Ассет фонд түрлері	01.01.23д. халықтан алынған мүддет қаражатлар		01.01.23д. халықтан алынған мүддет қаражатлар		Экспортқа қарайтын қаражатлар		Төндір (тановлар) негизінде бүжым санасы		Ташкит номы				
													Жумланган қаражат	Жумланган қаражат				Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат	Жумланган қаражат
9	Бирлашқан "А.Қоғам" на "Қазғазет" құрылыс мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	2.5 км					1868,500	1802,825	65,675																				төндір
10	"Отандық", "Бүгінгі", "Биринші", "Жаңа дүние" қаражатын мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	7.3 км					5440,900	5255,550	185,350																				төндір
11	Экспорт қаражаты "Объект" на "Т.Халық" құрылыс мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	1.9 км					1435,000	1383,847	51,153																				төндір
12	Қиғайт қаражаты "Яғни Аман", "Ботаника", "Чинбод", "Беруші" халық "Солтүстік" МҚБ қаражатын мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	4.5 км					3163,200	3247,453	115,247																				төндір
13	Қурылыс қаражаты "Миробод" на "Машраф" МҚБ қаражатын мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	5.9 км					4405,800	4255,126	150,674																				төндір
14	"С.Сейтбеков" халық "Оқсұғар" құрылыс мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	2.9 км					2167,400	2091,712	75,688																				төндір
15	Оқсұғар қаражаты "Түрбод" құрылыс мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	3.2 км					2391,600	2308,401	83,199																				төндір
16	Паркет қаражаты "Қайырма", "Қурылыс", "Еллик", "Мархалин" халық "Түрбод" МҚБ қаражатын мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	6.0 км					4484,300	4330,996	153,304																				төндір
17	Паркет қаражаты "Мингатай" МҚБ, "Қурылыс" МҚБ на "Қурылыс" МҚБ қаражатын мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	4.5 км					3363,200	3247,453	115,747																				төндір
18	Ташкит қаражаты "Ассет Экспорт", "Қара дүние" на "Ташкит" құрылыс мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	7.7 км					5754,800	5558,934	195,866																				төндір
19	"Ураган" қаражаты "Қурылыс" МҚБ, "Қурылыс" МҚБ на "Қурылыс" МҚБ қаражатын мекемелері қаражатын қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттар	2022д.	3.0 км					2242,100	2163,910	78,190																				төндір

Handwritten signature and date: 11.11.2022

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиши бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йилда фойдаланишга топширилган			13	14	15	16	17	18	19	
								8	9	10								11
20	Чинот туғани "Б.Ефоров", "Бустон" ва "Навруз" кўчаларининг меъморий мифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022Й	4,3 км					3213,700	3102,961	110,739							тендер	
	Кўчаларнинг тумани "Мадрид", "Нинбо", "Кордов", "Тариф", "Удобостон", "Навруз" ва "Султонраво" кўчаларининг меъморий мифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022Й	3,6 км					2690,600	2597,475	93,125							тендер	
22	Янгида тумани "Аҳд", "Қолувчи", "Тўлқин" ва "Навбахор" МФЙдан ўтувчи кўчаларининг меъморий мифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022Й	4,6 км					3438,000	3319,747	118,253							тендер	
2	Янгида-Янгида ўтувчи объектлар		11,9 км	14598,925 550,345	66,690 66,690	66,690 66,690	4023,273 66,690	3254,100 66,690	3254,100	0,000	0,000	0,000	769,173 0,000				тендер	
1	Чарчак шаҳар "А. Темур" (созатилган 50 йиллик) кўчасини ободлаштириш (туғни Брест чироклари ўрнатилди, пиллар ва велосипед йўлакларини қўриш)	2021 2022Й	5,5 км	11508,166 377,523	66,690 66,690	66,690 66,690	2753,166 66,690	2129,900 2063,210	2063,210	66,690	66,690	5,5 км декабрь 2021Й	11508,166 0,000	623,266 0,000	№5486-1 12.04.2021Й. №192-Э/2021 15.09.2021Й. №14/01-06/1-7024 16.08.2021Й.	№65490 07.04.2021Й. №14/04-06/1-6513 26.07.2021Й.	Вазирлар Мақомадининг 2021 йил 30 июлдан 01-05/1-771-сонли бевари ва Халқ дот. кен. 2021 йил 10 сентябрдан 01-38-25-10-0-К/21-сонли қарори	"SADDINO-ХАБИВЛЛО" ХК
2	Тошкент тумани Бунёкдор, Бўрқон, Мўминий, Офарин, Мақашарий, Темфўрған ва Ранак кўчаларини ободлаштириш (туғни Брест чироклари ўрнатилди, пиллар ва велосипед йўлакларини қўриш)	2021 2022Й	6,4 км	3090,759 172,822	0,000 0,000	0,000 0,000	1270,107 0,000	1124,200 1124,200	1124,200			6,4 км октябрь 2021Й	3090,759 0,000	145,907 0,000	07.04.2021Й. №14/04-06/1-6513 26.07.2021Й.	ЛОТ №13955 №4041 21.08.2021Й.	"SADDINO-ХАБИВЛЛО" ХК	
	Куратор қадрдорлик шужулини							11320,200										
	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий мифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш							10564,600										
	Қирғоқ бўли ва боғида хизмат нашоолар							755,600										



"ҚИРИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Моддий Вазирлиги  
2022Й.

"ҚИРИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Итисодий тараққиёт ва камбағалликни  
нисқарттириш вазирлиги  
2022Й.

17.05.2022Й