

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**1-заместитель Генерального  
директора-Главный инженер**

**ООО «YO'L-LOYIHA BYUROSİ»**



**Г.Ф. Мухудинов**

**2022 г.**

**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**на разработку рабочей документации (РД)**

**«Перекладка кабелей и переустройство наружных сетей  
связи на пересечениях с автомобильными дорогами»**

**по объекту:**

**РД «Капитальный ремонт участков автомобильных дорог  
общего пользования местного значения по Хорезмской области».**

**Ташкент 2022 г.**

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Наименование объектов	Согласно списку (приложение №1)
2. Основание для проектирования	На основании протокола Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан №130 от 08.09.2021 г.
3. Вид строительства	Капитальный ремонт
4. Сроки начала и окончания строительства	Согласно проекту
5. Вместимость, мощность	Автомобильная дорога протяженностью 233 км (21 участок, 10 ЛОТ)
6. Наименование заказчика	ГУП «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования»
7. Наименование генеральной проектной организации	ООО «YO'L-LOYIHA BYUROSИ»
8. Стадийность проектирования	Рабочая документация
9. Направление	Перекладка кабеля по кабельной канализации ВОЛС под автомобильными дорогами, согласно техническим условиям, АК «Узбектелеком»
10. Генподрядная организация	Определяется на основании конкурсных торгов
11. Источник финансирования	Международные финансовые институты и бюджетные средства
12. Особые условия площадки строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	На основании Заключения об инженерно-геологических условиях площадки строительства
13. Типы жилых и общественных зданий, их назначение, этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность, серия типового проекта, индивидуальный проект и т.д.)	Индивидуальный проект
14. Основные здания и сооружения	Выполнить проектные и сметные работы: - земляные работы; - демонтажные работы кабельной канализации; - монтажные работы кабельной канализации; - укладка стальных трубопроводов главной трассы кабельной канализации и перекладка кабеля; - согласования со всеми заинтересованными организациями.
15. Основные требования к проектированию, к архитектурно-планировочным решениям, ГП, инженерным изысканиям и внешнему электроснабжению	Перекладка кабелей и переустройство наружных сетей связи Согласно техническим условиям АК «Узбектелеком»: 1. №40-02-16/161-7 от 15.12.2021 г. 2. №60-01-04/1695 от 23.11.2021 г.
16. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию	По проекту

17. Требования по охране окружающей природной среды.	Предусмотреть необходимые мероприятия по охране окружающей среды.
18. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется
19. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Не требуется
20. Другие требования (количество дополнительных экземпляров, указания по составу и содержанию разделов и т.д.)	Количество экземпляров проектно-сметной документации: Проектная документация - 4 экз. Ведомость ресурсов и локально-ресурсная ведомость в текущих ценах (смета) - 4 экз. Диск (Электронный вариант) - 1 экз.

Главный инженер проекта



Холиков Б.А.

**Приложение №1**

На разработку рабочей документации (РД)  
«Перенос и переустройство подземных и надземных газопроводов  
в местах пересечения с автомобильной дорогой» по объекту:  
РД «Капитальный ремонт участков автомобильных дорог  
общего пользования местного значения по Хорезмской области».

№ п/п	Номер а/д	Наименование объектов	Категория	проектируемые участки	протяженность, км	в том числе:	
						проходящие в населённом пункте, км	проходящие вне населённого пункта, км
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Багатский район</b>							
1	4К957	к. Сабирзан - к. Олажа - к. Кулонкорабог - а/д "Ургенч - Хазорасп"	IV	10-24	14,0	9,0	5,0
2	4Н1947	А/д "Хазарасп - Ургенч" - к. Найман - а/д "Багат - Янгиарик"	IV	0-7	7,0	6,07	0,93
		<b>Итого:</b>			<b>21,0</b>	<b>15,07</b>	<b>5,93</b>
<b>Гурленский район</b>							
3	4К921	А/д "Шават-Гурлен" - к. Сабинчи	IV	0-6	6,0	3,9	2,1
4	4К985	г. Гурлан - к. Вазир - к. Дехконобод	IV	0-13	13,0	7,318	5,682
		<b>Итого:</b>			<b>19,0</b>	<b>11,218</b>	<b>7,782</b>
<b>Кушкупирский район</b>							
5	4К986А	А/д 4К986 - к. Кушкупир	IV	0-10	10,0	2,5	7,5
6	4К986	г. Хива - к. Газават - к. Арвук - к. Монок	IV	0-25	25,0	13	12,0
		<b>Итого:</b>			<b>35,0</b>	<b>15,5</b>	<b>19,5</b>
<b>Ургенчский район</b>							
7	4К931	г. Ургенч - к. Чаткупир - г. Шовот	III	0-17,5	17,5	15,48	2,02
8	4К941	г. Ургенч - к. Чандиркиёт - а/д "Ургенч - Хонка"	III	0-8	8,0	5,198	2,802
9	4К944	А/д "Ургенч - Хива" - к. Карамон - к. Кушкупир	IV	0-16	16,0	11,45	4,55
		<b>Итого:</b>			<b>41,5</b>	<b>32,128</b>	<b>9,372</b>
<b>Хонкинский район</b>							
10	4К940	А/д "Ургенч - Чолиш" - к. Околтин - к. Корамизи - к. Хонка	IV	7-16	9,0	8,0	1,0
11	4К942	А/д "Ургенч - Янгиарик" - к. Чандиркиёт - к. Навхос	IV	0-6	6,0	1,4	4,6
		<b>Итого:</b>			<b>15,0</b>	<b>9,4</b>	<b>5,6</b>
<b>Хивинский район</b>							
12	4К949	к. Пирнахос - к. Шомахулум - к. Чанашик - к. Хужаовул	IV	2-14	12,0	11,0	1,0
13	4К951	г. Хива - к. Океп - к. Равот - к. Коракум - а/д "Хива-Гозовот"	IV	0-9	9,0	4,6	4,4
		<b>Итого:</b>			<b>21,0</b>	<b>15,6</b>	<b>5,4</b>
<b>Хазораспский район</b>							
14	4К974	г. Хазорасп - к. Мутпури - канал Тошсока	IV	0-6	6,0	6,0	
15	4К968	г. Багат - к. Тома - к. Дехконбазар - к. Кизилровот - г. Хазарасп	IV	17-25	8,0	7,525	0,475
		<b>Итого:</b>			<b>14,0</b>	<b>13,525</b>	<b>0,475</b>
<b>Шаватский район</b>							
16	4К931	г. Ургенч - к. Чоткупир - г. Шовот	III	17,5-31	13,5	7,5	6,0
17	4К986	г. Хива - к. Гозовот - к. Арвук - к. Монок	IV	47-53	6,0	3,7	2,3
		<b>Итого:</b>			<b>19,5</b>	<b>11,2</b>	<b>8,3</b>
<b>Янгиарикский район</b>							
18	4К956	Янгиарикская большая обводная дорога	IV	33-44	11,0	6,8	4,2
19	4К983	к. Чикирчи - озеро Шуркул	IV	0-8	8,0	3,2	4,8
		<b>Итого:</b>			<b>19,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Янгибазарский район</b>							
20	4К928	А/д "Ургенч - Гурлан" - к. Ширинкунгирот - к. Бузкала	IV	0-17	17,0	3,0 7,5	6,5
21	4Н1925	к. Хайват - к. Каландурман	IV	0-11	11,0	10,0	1,0
		<b>Итого:</b>			<b>28,0</b>	<b>20,5</b>	<b>7,5</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>233,0</b>	<b>154,141</b>	<b>78,859</b>