

**Ohangaron tumani "Shovg'oz" MFY hududidan oqib o'tuvchi "Shovg'ozsoy" soyining oqim bo'yicha 1200 metr uzunlikda o'ng va chap qirg'og'ini mustaxkamlash va o'zan tozalash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**03/06 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

“ 28 ” 03 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«AGROSUVSERVIS» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor A.Akbarov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Ohangaron tumani "Shovg'oz" MFY hududidan oqib o'tuvchi "Shovg'ozsoy" soyining oqim bo'yicha 1200 metr uzunlikda o'ng va chap qirg'og'ini mustaxkamlash va o'zan tozalash ishlari** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **50 100 000 (Ellik million bir yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

### 3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarini va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### “Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90  
Sh/hr: 1000218602740170 16801018063

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi

### “Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Manzil: Bo'ka tumani Jalilov 40

h/r: 202 8000 7046 6037 5001,

MFO: 00432

ATB “O'zsanoatqurilishbank” Yashnobod filiali

STIR: 300 629 308, UFUT: 71120

Direktor:

A.Akbarov



2022 yil «28» 03 dagi  
03/06 -sonli shartnomaga 1- ilova

## Shartnoma bahosining kelishuv

### BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Ohangaron tumani "Shovg'oz" MFY hududidan oqib o'tuvchi "Shovg'ozsoy" soyining oqim bo'yicha 1200 metr uzunlikda o'ng va chap qirg'og'ini mustaxkamlash va o'zan tozalash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil «28» 03 dagi 03/06-sonli shartnoma bahosi 50 100 000 (Ellik million bir yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring  
Kompaniyasi

Direktor  E. Abduvaliyev



“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Direktor  A. Akbarov



2022 yil « 28 » 03 dagi  
03/06-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Ohangaron tumani "Shovg'oz" MFY hududidan oqib o'tuvchi "Shovg'ozsoy" soyining oqim bo'yicha 1200 metr uzunlikda o'ng va chap qirg'og'ini mustaxkamlash va o'zan tozalash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	50 100 000 (Elik million bir yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

"Loyihachi"

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Direktor

A.Akbarov



2022 yil «28» 03 dagi  
03/06 -sonli shartnomaga 3- ilova

### Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Ohangaron tumani "Shovg'oz" MFY hududidan oqib o'tuvchi "Shovg'ozsoy" soyining oqim bo'yicha 1200 metr uzunlikda o'ng va chap qirg'og'ini mustaxkamlash va o'zan tozalash ishlari ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AGROSUVSERVIS» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Ohangaron tumani "Shovg'oz" MFY hududidan oqib o'tuvchi "Shovg'ozsoy" soyining oqim bo'yicha 1200 metr uzunlikda o'ng va chap qirg'og'ini mustaxkamlash va o'zan tozalash ishlari ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Loyiha oldi hujjatlari, Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertisasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>1 880 800 000 so'm</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkab toifa - II  K -2.7	$1\ 880\ 800\ 000 \times 2,7\% =$ $= 50\ 781\ 600$  Kelishilgan shartnoma bahosi 50 100 000 so'm  Shu jumladan QQS 6 534 782,61 so'm  <b>50 100 000</b>

Smeta bo'yicha jami: 50 100 000 (Ellik million bir yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

A.Akbarov

Loyiha bosh muhandisi:

O.Denisova



**Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga**

**K A F O L A T X A T I**

Ohangaron tumani “Shovg‘oz” MFY hududidan oqib o‘tuvchi “Shovg‘ozsoy” soyining oqim bo‘yicha 1200 metr uzunlikda o‘ng va chap qirg‘og‘ini mustaxkamlash va o‘zan tozalash ishlari obyekt bo‘yicha «AGROSUVSERVIS» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



**A.Akbarov**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 46388 на приобретение РП: Охангарон тумани "Шовгаз" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Шовгазсой" сойнинг оқим бўйича 1200 метр узунликда ўнг ва чап қирғоғини мустакамлаш ва ўзан тозалаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспе**

Способ проведения электронный

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 24.03.2022 08:50

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 46388.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	РП: Охангарон тумани "Шовгаз" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Шовгазсой" сойнинг оқим бўйича 1200 метр узунликда ўнг ва чап қирғоғини мустакамлаш ва ўзан тозалаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик*экспертизаси билан биргаликда)



Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	52 662 400.00
Стартовая сумма	52 662 400.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	15	15	12	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	8	Экспертная		
МЧЖ AGROSUVSERVIS	15	50100000	10	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	2019-2020-2021 йиллар молиявий ҳолати бўйича маълумотлар иловалари билан бирга келтирилган	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	15	15	15	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Фойдаланадиган оргтехника ва механизмлар ҳақида маълумот келтирилмаган
МЧЖ AGROSUVSERVIS	15	50100000	15	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Оргтехника жихозлари	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	15	15	15	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилот ходимлари ҳақида тўлиқ маълумот киритилмаган (Электрон меҳнат дафтарчаси ва Олийгоҳни томонлагани ҳақида ҳужжат)
МЧЖ AGROSUVSERVIS	15	50100000	15	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Умумий маълумотлар	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	15	15	10	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	8	Экспертная		
МЧЖ AGROSUVSERVIS	15	50100000	15	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Охириги 3 йилда бажарилган иш тажрибаси	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KELAJAK-S XK	52 662 400.00	47 500 000.00	14.03.2022 19:59:18	37.89
МЧЖ AGROSUVSERVIS	52 662 400.00	50 100 000.00	16.03.2022 14:21:44	35.93
ГУП SUVLOYIXA	52 662 400.00	45 000 000.00	16.03.2022 15:18:51	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>KELAJAK-S XK</b>	52.2	37.89	90.09
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	55.2	35.93	91.13
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ГУП СУВЛОЙХА</b>	40.2	40	80.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 46388 от 24.03.2022 года на приобретение РП: Охангарон тумани "Шовгаз" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Шовгазсой" сойнинг оқим бўйича 1200 метр узунликда ўнг ва чап қирғоғини мустакамлаш ва ўзан тозалаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспе определила победителем:

МЧЖ AGROSUVSERVIS  
300629308

и резервный исполнитель: KELAJAK-S XK (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ташкент вилояти хўжалигининг "Ягона буворчама хизмати" Инжиниринг Компаниси буюртмачилигида  
 Тошкент вилояти хўжалигининг "Ягона буворчама хизмати" Инжиниринг Компаниси буюртмачилигида  
 Ободонлаштириш ва бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг  
 2022 йил МАЪЗИЛИ ДУХАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ЛК-98-сон қарори)  
 (2022 йил 1 мартдаги таъйинланган менажили рўқати ўрнига)

18.03.2022

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун планга қўйилган рақамлари				2022 йилда фойдаланишга топширилган		15	16	17	18	19		
								8	9	10	11	12	13						14	
38	Жами капиталга қўйилган рақамлар			13178,325	6019,020	6019,020	6494,125	12019,1500	105467,942	3403,358	0,000	13178,325	0,000	677,025						
	шу жумладан:			417,414	39,000	39,000	39,000													
14	Қўроқ бўли ва бошқа химоя нишоотлари:			13178,325	6019,020	6019,020	6494,125	21353,600	20840,737	512,863	0,000	13178,325	0,000	677,025						
	шу жумладан:			417,414	39,000	39,000	39,000													
	шу жумладан:			13178,325	6019,020	6019,020	6494,125	5817,100	5778,100	39,000	0,000									
2	Йилдан йилга ўтувчи объектлар			417,414	39,000	39,000	39,000													
	шу жумладан:			13178,325	6019,020	6019,020	6494,125	5817,100	5778,100	39,000	0,000									
1	Қишлоқ ва Юкдорчилик туманларидаги ўтувчи янги йуриштирилган 19,2 км автомобиль йуриштирилган "Барик дара" ўтувчи йуриштирилган йўриш ва йуриштирилган 2200 метр қўроқларнинг мустақимлаш ишлари	2021-2022 й.	2,2 км	9023,192	4622,787	4622,787	4910,392	4445,800	4418,800	27,000	0,000	9023,192	0,000	464,592	Ж4670	Ж401/2	Ўзбекистон Республикаси ФВБ Иқтисодий тартиқланган муаммоларнинг-техник бошқармаси			
2	Таркент тумани "Заркент" қишлоқдаги Қўроқ муаммолар ҳудудидан оқиб ўтувчи "Заркент" сойнинг ўзлаштириш тоғалани, ўнг ва чап қанғонидан дарага тиклаш ва мустақимлаш ишлари (2-этап)	2021-2022 й.	2,0 км	4155,133	1396,233	1396,233	1583,733	1371,300	1359,300	12,000	0,000	4155,133	0,000	212,433	Ж4676	Ж401/4	Ўзбекистон Республикаси ФВБ Иқтисодий тартиқланган муаммоларнинг-техник бошқармаси			
12	Йилни қурғиланган объектлар							15536,500	15062,637	473,863	0,000	0,000								
	шу жумладан:																			
1	Олмалик шаҳар "Таркиш" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Таркиш" сойнинг ўзлаштириш ишлари "Нокисево"нинг қуриш қисмида сойнинг ўнг ва чап қанғонидан жойлаштириш 50 ва 52 ўзлаштириш сарғ халқидан муҳофаза қилиш бўйича сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қанғонини мустақимлаш	2022 й.	0,6 км					741,000	718,399	22,601										таълим
2	Олмалик шаҳар "Таркиш" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Таркиш" сойнинг ўзлаштириш ишлари бўли билан мақсадли янги қуришни муаммолар қайта таъмирлаш ишларини таъмирлаш ва йилга йилга 100 метр қисмининг сой қирғоқини мустақимлаш ишлари	2022 й.	0,4 км					461,700	447,618	14,082										таълим

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишга тошириши йили	Полига мивлати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) ҳумладан бўғалиқчи қилида ҳудудлариди	01.01.23г. қолган объект қадри қиймати (қарғида) бўғалиқчи бўлида ҳудудлариди	01.01.23г. қолганга йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта жойлаштирилган) қиймати қадри қиймати бўғалиқчи бўлида ҳудудлариди	01.01.23г. қолганга йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта жойлаштирилган қиймати қадри қиймати бўғалиқчи бўлида ҳудудлариди	2022 йилги ўтмиш қиймати қадри қиймати			2022 йилги фойдаланишга ошширилмайдиган			17	18	19			
								8	9	10	11	12	13				14	15	16
1	Алтирэн шаҳар "Т.ғам" МФЙ, 4-ўйра қўчаси ҳудудидан оқиб ўтувчи Оқатирон дарёсининг 4 та ҳўжалик ўйларига хаиф соғиб турган қисмини 200 метр масофадан дарё ўзанини очиш ва киргоғиши мўстақимлаш																		
3	Алтирэн шаҳар Обод маҳалласидан оқиб ўтувчи "Безилсой" соғининг бошланishi жойига осил оқимини хаифини пайкалтириш учун осил техникасини бўғалиқчи (переша) қуриш, қуришга, ушбу соғининг ақоли яшаш жойларидан ўтувчи 100 метр масофадан қисмини мўстақимлаш	2022г	0,2 км				461,700	447,618	14,082										тиллов
4	Алтирэн шаҳар "Заркент" қишлоғи "Қуриш" маҳалласи ҳудудидан "Заркентсой" соғининг тила қисминдан қишлоқ ақолиси ва транспорт воситаларининг хаифкага учун қўғалиқчили 2 та қуриш ўши қўғалиқ қуриш (2-этап)	2022г	2,0 км				2546,600	2468,929	77,671										тиллов
5	Чиноз туғани Дўғалик маҳалласи Навоё қўчаси ҳудудидан оқиб ўтувчи "Бирчик" дарёсининг оқимини бўғалиқ ўн томонидан ақоли яшаш ўйларига хаиф соғиб турган қисмида дарё ўзанини ўғалиқчи ва 800 метр масофадан киргоқ мўстақимлаш	2022г	0,8 км				1316,700	1276,541	40,159										тиллов
6	Оқибғирон туғани "Қўғалиқчи" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи Оқатирон дарёсининг оқимини бўғалиқ чиқ томонидан жойлашган "Қўғалиқчи" қабристонига хаиф соғалисти қисмида дарё бўғалиқчили қамалтириш 800 метр масофадан дарё ўзанини ўғалиқчи ва киргоқ мўстақимлаш	2022г	0,8 км				1539,400	1492,448	46,952										тиллов
7	Оқибғирон туғани Қўғалиқчи маҳалласи Нўғалиқчи қўчаси ҳудудидан оқиб ўтувчи "Оқатирон" дарёсининг оқимини бўғалиқ чиқ томонидан жойлашган 6 та ҳўжалик ўйларига хаиф соғиб турган қисмини 400 метр масофадан дарё ўзанини очиш ва киргоғини мўстақимлаш	2022г	0,4 км				923,800	895,624	28,176										тиллов
8	Бўғалиқчи туғани Ҳўсон қишлоғи "Оқибғирон" маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Уғли" дарёсининг оқимини бўғалиқ чиқ киргоғига 400 метр масофадан соғининг ўн ва чиқ киргоғидини мўстақимлаш	2022г	0,4 км				730,200	707,929	22,271										тиллов
9	Бўғалиқчи туғани "Яккаўт" МФЙ ҳудудидан жойлашган қишлоқ (қарғида) қўғалиқчи қабристонини ҳудудини ақолиси оқиб ўтувчи ўғалиқчи "Топиқерган" соғининг киргоғини мўстақимлаш	2022г	0,5 км				690,500	669,440	21,060										тиллов
10	Оқатирон туғани "Павлага" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Шовғасой" соғининг оқимини бўғалиқчи 1200 метр ўғалиқчида ўн ва чиқ киргоғини мўстақимлаш ва ўғалиқчида	2022г	1,2 км				1786,700	1732,206	54,494										тиллов
11																			тиллов

*Handwritten signature and notes at the bottom of the page.*

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Дўрдиқ тумани	Объектнинг умумий йиқити (шартнома асосидан) жумладан, бюджетнинг бошқа харажатлари	01.01.22ж. ҳолатига яқин йилга утувчи объектнинг (қайта хослов бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бюджетнинг бошқа харажатлари	01.01.22ж. ҳолатига яқин йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бюджетнинг бошқа харажатлари	01.01.22ж. ҳолатига яқин йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бюджетнинг бошқа харажатлари	8	2022 йили ўзини қўйишга қўйилган лойиҳани шу жумладан			2022 йилда фойдаланишга топширилган					18	19	
									9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	Дипломатик шаҳри "А.Навоий", "Обога турмуши" ва "Таштумул" кўчаларининг мемориал кафедрасини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	4,4 км					3288,700	3175,455	113,245							тендър		
2	Бектебад шаҳри "Ғ.Ғулом", "А.Тоқмоқ", "Сиратчи", "Турон" ва "Муҳаммад" кўчаларининг мемориал кафедрасини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	8,2 км					6128,500	5920,115	208,385							тендър		
3	Омаллик шаҳри "М.Улуғбек" ва "Тораллик" кўчаларининг мемориал кафедрасини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	8,1 км					6053,800	5847,918	205,882							тендър		
4	Оқинташ шаҳри "А.Тавоғ", "Харобилар", "Умид", "Профессорлар" марказини қўйиш ва "Қур'он" МФЙ ҳудудига жойлашган "Оқинташ" кўчаси, "Қоноқоз" МФЙ ҳудудига жойлашган "Широкор" кўчаси ва "Янгилик", "Девонлик", "Ори" МФЙларини боғловчи тўташ кўчаларининг мемориал кафедрасини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	4,9 км					3624,800	3500,289	124,511							тендър		
5	Нурфудон шаҳри "Тошкент йўли" кўчаси, "Икки ИБББ биносидан марказий" ва "Оқсалат" ва "Тораллик" маҳалларини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	13,2 км					9865,400	9531,829	333,571							тендър		
6	Чарик шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг мемориал кафедрасини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	4,0 км					2989,500	2886,272	103,228							тендър		
7	Дипломатик шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Авдиқов" кўчаларининг мемориал кафедрасини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	5,6 км					4185,300	4042,012	143,288							тендър		
8	Бектебад шаҳри "Таштумул" ва "Умид" МФЙларини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	2,5 км					1868,500	1802,925	65,575							тендър		
22	Янги қуриладиган объектлар шу жумладан		112,8 км					84263,600	81373,105	2890,495	0,000								
24	Тўғон марказлари ва шаҳарларнинг мемориал кафедрасини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	22 объект					87517,700	84627,205	2890,495	0,000						тендър		
12	Бектебад тумани "Қўқоний" МФЙ Бектебад қишлоғи ҳудудига оқиб ўтувчи "Сиратчи" дарёсининг ўзининг тўғонини ва оқиб бўғийи чоп тоғини қиратиш ишларини қўйиш ва ободонлаштириш	2022ж	1,2 км					1754,200	1700,697	53,503							тендър		

Handwritten signature and date at the bottom left of the page.

№	Об'єкти номінації	Курити бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12	13	14	15	16	17	18	19												
									Курити бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	8									9		10		11	12	13	14	15	16	17	18
																								Курити бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5								
1																																			
9	Бўла тумани "А.Қодир" ва "Ў.Сенгет" кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	2,5 км					1868,500	1802,825	65,675													теги												
10	Бўла тумани "Э.Асанов", "Л.Ҳусейнов", "О.Халиф", "Бўла тумани", "Бирлик", "Жамбул" ва "Ташкент" кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	7,3 км					5440,900	5255,550	185,350													теги												
11	Зағитот тумани "Ойбек" ва "Н.Ходжабеков" кўчалари ҳамда "Шокират" МФЙ ҳудудда жойлашган "Шарк юлдузи" ва "Қўрғон" 1-тоғ кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	1,9 км					1435,000	1383,847	51,153													теги												
12	Қабрай тумани "Янги Аждод", "Вотонлик", "Янги бош", "Бегурий" ҳамда "Сохибор" МФЙда жойлашган кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	4,5 км					3363,200	3247,453	115,747													теги												
13	Қўлчирик тумани "Миробод" ва "Қадирий" МФЙ ҳудудда жойлашган "Барқадор", "Ибн Сино" кўчалари, "Миробод" МФЙ ҳудудда жойлашган "Бурқабон", "Навоий" кўчалари, "Қашқар" МФЙ ҳудудда жойлашган "Арқатор", "Навоий", "Қўлчирик" кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	5,9 км					4405,800	4255,126	150,674													теги												
14	Ўзғирот тумани "Қўрғон", "Қўрғон", "С.Сенгет" ҳамда "Ўзғирот" кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	2,9 км					2167,400	2091,712	75,688													теги												
15	Ўзғирот тумани "Ўзғирот" кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	3,2 км					2391,600	2308,401	83,199													теги												
16	Паркент тумани "Қайнак", "Қўрғон", "Паркент", "Марказий" ҳамда "Тўлғоқ" МФЙ ҳудудда жойлашган кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	6,0 км					4484,300	4330,995	153,304													теги												
17	Паркент тумани "Мингташ" МФЙ, "Қўрғон" МФЙ ва "Қўрғон" МФЙ ҳудудда жойлашган кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	4,5 км					3363,200	3247,453	115,747													теги												
18	Ташкент тумани "Асосий Зағирот", "Қардон" МФЙ ва "Ҳалик" кўчаларининг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	7,7 км					5754,800	5558,934	195,866													теги												
19	Ушатирик тумани "Қўрғон" МФЙ ҳудудда жойлашган "Бўла", "Ҳалик" ва "Қўрғон" кўчалари, "Қўрғон" ва "Қўрғон" МФЙларнинг мемориал кафедраси замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022Й	3,0 км					2242,100	2163,910	78,190													теги												

20. 3-тоғ тумани қўрғонлари бўлими

2022 йилда фойдаланишга топширилган

444-1111

№	Объектлар номи ва маълуми	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун қарилган қимматлар лимити		10	11	12	2022 йилда фойдаланишга топширилган		14	15	16	17	18	19
								8	9				13	14						
20	Чиноз тумани "Б. Фордов", "Бустон" ва "Наврў" кўчаларининг мемориал кўчаларини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022Й	4,3 км					3213,700	3102,961		110,739									тендер
21	Юқоричирик тумани "Майрида", "Иттифон", "Қарабў", "Чирчиқ", "Ўзбекистон", "Наврў" ва "Султонрама" кўчаларининг мемориал кўчаларини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022Й	3,6 км					2690,600	2597,475		93,125									тендер
22	Янгилда тумани "Ахат", "Қаруғчи", "Ғубакор" ва "Навбақор" Мўйилан ўтувчи кўчаларининг мемориал кўчаларини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022Й	4,6 км					3438,000	3319,747		118,253									тендер
2	Ўлканинг-йилга ўтувчи объектлар		11,9 км	14598,925	66,690	66,690	4023,273	3254,100	3254,100	0,000	0,000	0,000	11,9 км	14598,925	0,000	769,173				
1	Чарчиқ шаҳар "А. Темиров" (созатилган 50 йиллик) кўчасини ободлаштириш (ўнги ерлиги чарчиқ уртинга, пешалар ва пешонада кўчаларини қуриш)	2021 2022Й	5,5 км	11508,166 377,523	66,690 66,690	66,690 66,690	2753,166 66,690	2129,900	2063,210	66,690	66,690	5,5 км декабрь 2021Й	11508,166	0,000	623,266					"Компакт Comfort Кондак" МТДК
	Тошкент тумани Бунёков, Ёруҳон, Муҳаммад, Ойбек, Мақширди, Темірғон ва Ўлка кўчаларини ободлаштириш (ўнги ерлиги чарчиқ уртинга, пешалар ва пешонада кўчаларини қуриш)	2021 2022Й	6,4 км	3090,759 172,822	0,000 0,000	0,000 0,000	1270,107 0,000	1124,200	1124,200			6,4 км октябрь 2021Й	3090,759	0,000	145,907					"SADBRNO-ХАВДИЛО" ХК
	Креатив марказлик							11320,200												



Ўзбекистон Республикаси  
 Қўраш вазирлиги  
 Иқтисодий тармоқлар ва  
 маъмурий алоқалар  
 қўраш вазирлиги  
 директори  
 Э. Абдувалитов  
 2022Й.

"КЕПИШИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Молия вазирлиги  
 2022Й.

"КЕПИШИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Иқтисодий тармоқлар ва  
 камбағалликни  
 қисқарттириш вазирлиги  
 2022Й.

Handwritten signature and date: 17.05.2022