

Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Yakkatut MFY hududida joydashgan mishyak (margumush) ko'milgan qabristoni hududi yaqinidan oqib o'tuvchi o'tgan "Toshmergan" soyining qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha 03/04 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"28" 03 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «AGROSUVSERVIS» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Akbarov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Yakkatut MFY hududida joydashgan mishyak (margumush) ko'milgan qabristoni hududi yaqinidan oqib o'tuvchi o'tgan "Toshmergan" soyining qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq 18 700 000 (O'n sakkiz million yetti yuz ming), QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860274 0170 16801018 062

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi

“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Manzil: Bo'ka tumani Jalilov 40

h/r: 2020 8000 7046 6037 5001,

MFO: 00432

ATB “O'zsanoatqurilishbank” Yashnobod filiali

STIR: 300 629 308, UFUT: 71120

Direktor:

A.Akbarov



2022 yil « 28 » 03 dagi
03/04 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Yakkatut MFY hududida joydashgan mishyak (margumush) ko'milgan qabristoni hududi yaqinidan oqib o'tuvchi o'tgan "Toshmergan" soyining qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 28 » 03 dagi 03/04-sonli shartnoma bahosi 18 700 000 (O'n sakkiz million yetti yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injinirov
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Direktor



Y. Akbarov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Yakkatut MFY hududida joydoshgan mishyak (margumush) ko'milgan qabristoni hududi yaqinidan oqib o'tuvchi o'tgan "Toshmergan" soyining qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	18 700 000 (O'n sakkiz million yetti yuz ming) so'mni tashkil qiladi. QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Direktor



A.Akbarov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nurafshon ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan 6 ta xo'jalik uylariga havf solib turgan qismini 400 metr masofada daryo o'zanini ochish va qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AGROSUVSERVIS» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nurafshon ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan 6 ta xo'jalik uylariga havf solib turgan qismini 400 metr masofada daryo o'zanini ochish va qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Loyiha oldi hujjatlari, Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 726 800 000 so'm	Buyruq 19:08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkab toifa - II K -2.7	726 800 000 x 2,7% = = 19 623 600 Kelishilgan shartnoma bahosi 18 700 000 so'm Shu jumladan QQS 2 439 130,44 so'm
			18 700 000

Smeta bo'yicha jami: 18 700 000 (O'n sakkiz million yetti yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

A.Akbarov

Loyiha bosh muhandisi:

O.Denisova



Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Yakkatut MFY hududida joydashgan mishyak (margumush) ko'milgan qabristoni hududi yaqinidan oqib o'tuvchi o'tgan "Toshmergan" soyining qirg'og'ini mustahkamlash ishlari obyekti bo'yicha «AGROSUVSERVIS» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Akbarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 46379 на приобретение РП: Бўстонлиқ тумани "Яккатут" МФЙ худудида жойлашган мышьяк (маргумуш) кўмилган қабристонни худуди яқинидан оқиб ўтувчи ўтган "Тошмерган" сойнинг қирғоғини мустакамлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарс

Способ проведения электронный

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 24.03.2022 08:52

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее - Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 46379.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Бўстонлиқ тумани "Яккатут" МФЙ худудида жойлашган мышьяк (маргумуш) кўмилган қабристонни худуди яқинидан оқиб ўтувчи ўтган "Тошмерган" сойнинг қирғоғини мустакамлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда)

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	20 350 400.00
Стартовая сумма	20 350 400.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Фойдаланадиган оргтехника ва механизмлар хақида маълумот келтирилмаган
KELAJAK-S XK	15	15	15	Экспертная		
МЧЖ AGROSUVSERVIS	15	18700000	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	8	Экспертная		
KELAJAK-S XK	15	15	10	Экспертная		
МЧЖ AGROSUVSERVIS	15	18700000	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	15	15	12	Экспертная		
МЧЖ AGROSUVSERVIS	15	18700000	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилот ходимлари ҳақида тўлиқ маълумот киритилмаган (Электрон меҳнат дафтарчаси ва Олийгоҳни томонлагани ҳақида ҳужжат)
KELAJAK-S XK	15	15	15	Экспертная		
МЧЖ AGROSUVSERVIS	15	18700000	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KELAJAK-S XK	20 350 400.00	18 000 000.00	16.03.2022 09:46:54	40.00
МЧЖ AGROSUVSERVIS	20 350 400.00	18 700 000.00	16.03.2022 14:02:28	38.50

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KELAJAK-S XK	52.2	40	92.2
МЧЖ AGROSUVSERVIS	55.2	38.5	93.7
ООО ПРОЕКТ NOVA	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 46379 от 24.03.2022 года на приобретение РП: Бўстонлиқ тумани "Яккатут" МФЙ ҳудудида жойлашган мышьяк (маргумуш) кўмилган қабристонни ҳудуди яқинидан оқиб ўтувчи ўтган "Тошмерган" сойнинг қирғоғини мустақамлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарс определила победителем:

МЧЖ AGROSUVSERVIS

300629308

и резервный исполнитель: KELAJAK-S ХК (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган

Тошкент вилояти ҳоҳимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси буюртмачилигида Ободонлаштириш ва бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг

2022 йил МАНАЗИЛИ РУЙХАТИ
(Асос: Ҳаёотининг Реестридаги Президентнинг 2022 йил 22 январдаги ЛҚ-98-сон қарори)
(2022 йил 1 мартдаги таъйинланган маъмулий рўйхат ўрнинда)



МАШ.С/М

18.03.2022

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал рақамлари миқдори		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								8	Жами											
1																				
38	Жами капитал қўйималар, жумладан <i>шу жумладан</i>			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	120191,500 39,000	105467,942	3403,258	0,000	13178,325	0,000	677,025	0,000	0,000				
14	Қирғоқ бўйи ва бошқа хивоя иншоотлари: <i>шу жумладан:</i>			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	21333,600	20840,737	512,863	0,000	13178,325	0,000	677,025	0,000	0,000				
2	Йилда янги ўтувчи объектлар <i>шу жумладан</i>			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	5817,100	5778,100	39,000	0,000	13178,325	0,000	677,025	0,000	0,000				
1	Қирғоқ ва Эҳсолатчилик тўқилмадан ўтувчи янги йўллардан 19,2 км автомобиль йўлининг "Чарик дарё" устидан ўтувчи қурилишнинг юқори ва пастки қисмларнинг 2200 метр қирғоқларини муҳташамлаш ишлари	2021-2022 й	2,2 км	9023,192 270,936	4622,787 27,000	4622,787 27,000	4910,392 27,000	4445,800	4418,800	27,000	0,000	9023,192	0,000	464,592	0,000	0,000	№4670 25.03.2021 й.	№01/2 28.05.2021 й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган муҳандислик-техник бошқармаси	
2	Паркент тумани "Заркент" қишлоғидан Қўشона маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Заркентсой" сойининг ўзлаштириш тоғида, ўнг ва чап қанчаларида далола тиклаш ва муҳташамлаш ишлари (2-этап)	2021-2022 й	2,0 км	4155,133 146,478	1396,233 12,000	1396,233 12,000	1583,733 12,000	1371,300	1359,300	12,000	0,000	4155,133	0,000	212,433	0,000	0,000	№4676 24.03.2021 й.	№01/4 28.05.2021 й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган муҳандислик-техник бошқармаси	
12	Янги қурилган объектлар <i>шу жумладан</i>							15556,500	15062,637	473,863	0,000	0,000								
	Оналик шаҳар "Тиракчи" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Тиракчи" сойига қурувчи "Тиракчи"нинг қурилиш ҳудудидан сойнинг ўнг ва чап қанчаларида жойлашган 50 ва 32 ўқларни сел ҳафтида муҳофазат қилиш бўлини сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қирғоқларини муҳташамлаш	2022 й	0,6 км					741,000	718,399	22,601										ТАНЛО
2	Оналик шаҳар "Тиракчи" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Тиракчи" сойининг ўстига қашар йўли билан маҳаллий ички қўшунини муҳташамлаш қайта таъмирлаш ишларини таъмирлаш ва пастки қанчаларида 100 метр қисмининг сой қирғоқларини муҳташамлаш ишлари	2022 й	0,4 км					451,700	447,618	14,082										ТАНЛО

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йилда ушун қилинган муаммолар дивиденти					2022 йилда фойдаланишга олинмаётган		18	19			
								8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
1	Алтирэн шаҳар "1 дум" МФЙ, 4-ўтар кўчаси хўжалиқдан оқиб ўтувчи Оқангирон дарёсининг 4 та хўжалиқ ўтирилган хавф солинб турган қисмини 200 метр масофада дарё ўзанини очиб ва кўришни муостама қилиш	2022Й	0,2 км					461,700	447,618	14,082								Ташкилот номи	
2	Алтирэн шаҳар Обод маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бетанков" сойининг бошланғич жойига осиб оқинини хавфдан пайдаланган учун суя оқини тасвирини бўлдирувчи (середа) қуриш, дунингидек, ушбу сойнинг аҳоли яшаш жойларидан ўтувчи 100 метр масофадаги қисмини муостама қилиш	2022Й	1,0 км					2584,000	2505,188	78,812								Ташкилот номи	
3	Пряктент тумани "Зарент" бошланғич "Курон" маҳалласи хўжалиқ "Зарентсой" сойининг тепа қисмидаги қилпоқ қисмини ва трилестор воситаларининг қараган учун муостама қилиш 2 та қуришни ўтати бўлгани қуриш (2-этап)	2022Й	2,0 км					2546,600	2468,929	77,671								Ташкилот номи	
4	Чаноз тумани Лўстаник маҳалласи Навруз кўчаси хўжалиқдан оқиб ўтувчи "Чарчик" дарёсининг оқини бўйлаб ўнг томонида аҳоли яшаш ўлирига хавф солинб турган қисмида дарё ўзанини ўнгиратиш ва 800 метр масофада киргоқ муостама қилиш	2022Й	0,8 км					1316,700	1276,541	40,159								Ташкилот номи	
5	Оқибуртон тумани "Қўлтатилар" МФЙ хўжалиқдан оқиб ўтувчи Оқангирон дарёсининг оқини бўйлаб чап томонида жойлашган "Қўлтатилар" қабристонига хавф солинган қисмида дарё суя хавфини қамалтириш 800 метр масофада дарё ўзанини ўнгиратиш ва киргоқ муостама қилиш	2022Й	0,8 км					1339,400	1492,448	46,952								Ташкилот номи	
6	Оқибуртон тумани Қўроғоч маҳалласи Нўрғайлиқ кўчаси хўжалиқдан оқиб ўтувчи "Оқангирон" дарёсининг оқини бўйлаб чап томонида жойлашган 6 та хўжалиқ ўлирига хавф солинб турган қисмини 400 метр масофада дарё ўзанини очиб ва кўришни муостама қилиш	2022Й	0,4 км					923,800	895,624	28,176								Ташкилот номи	
7	Бўстонлик тумани Хумсон қишлоғи "Сўбжан" маҳалласи хўжалиқдан оқиб ўтувчи "Улам" дарёсининг оқини бўйлаб чап қирғоққа 400 метр масофада сойнинг ўнг ва чап қирғоқларини муостама қилиш	2022Й	0,4 км					730,200	707,929	22,271								Ташкилот номи	
8	Бўстонлик тумани "Яккакут" МФЙ хўжалиқдан жойлашган маҳалла (Қадрўз) қисмида қабристонга хўжалиқдан оқиб ўтувчи ўтган "Ташмерган" сойнинг қирғоқини муостама қилиш	2022Й	0,5 км					690,500	669,440	21,060								Ташкилот номи	
9	Оқангирон тумани "Шовға" МФЙ хўжалиқдан оқиб ўтувчи "Шовғасой" сойнинг оқини бўйлаб 1200 метр узунликда ўнг ва чап қирғоқини қўстималаниш ва ўнг тоқиланиш	2022Й	1,2 км					1786,700	1732,206	54,494								Ташкилот номи	

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва фойдаланишига топшириши йили	Дойна	Объектнинг умумий янгилик (шаарнома асосида) юмладан боғдовилган бўлиши	01.01.22ж. хўжалик объект қиймати юмладан боғдовилган бўлиши	01.01.22ж. хўжалик объектнинг янги утувчи объект қиймати (карга ҳисоблаш бил. эч) қолдиқ юмладан боғдовилган бўлиши	01.01.22ж. хўжалик объектнинг қолган утувчи объект қиймати (карга ҳисоблаш бил. эч) қолдиқ юмладан боғдовилган бўлиши	01.01.22ж. хўжалик объектнинг қолган утувчи объект қиймати (карга ҳисоблаш бил. эч) қолдиқ юмладан боғдовилган бўлиши	2022 йилда қўрилган қўрилмадор дивиденд			2022 йилда фойдаланишига топширилмаган			19					
									8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12	Бекбад тумани "Қўқоний" МФЙ Бойдоғу қишлоқи қўрилмадор объект бўлиши "Сирдарё" дарёсининг ўзинини ўзгартириш ва оқим бўйлаб чап тоқони қўрилган муҳтамак	2022ж	1,2 км					1754,200	1700,697		53,503								тендер	
24	Тўқан наркадорлар ва шакардорнинг меъморий кўлифини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022ж	22 объект					87517,700	84627,205		2890,495	0,000							тендер	
22	Янги қўрилмаган объектлар		112,8 км					84263,600	81373,105		2890,495	0,000								
1	Дунган шаҳри "А.Навоий", "Обод туркуш" ва "Истиқбол" кўчаларининг меъморий кўлифини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022ж	4,4 км					3288,700	3175,455		113,245								тендер	
2	Бекбад шаҳри "Ғ.Ғулом", "А.Тевур", "Сирдарё", "Тўқан" ва "Муҳаммад" кўчаларининг меъморий кўлифини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022ж	8,2 км					6128,500	5920,115		208,385								тендер	
3	Олмалик шаҳри "Қ.Улғабек" ва "Сўғдилик" кўчаларининг меъморий кўлифини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022ж	8,1 км					6053,800	5847,918		205,882								тендер	
4	Охаштарон шаҳри "А.Тевур", "Харобийлар", "Умид", "Профсоюз" марказий кўчалари, "Қўқон" МФЙ қўрилмадор жойлашган "Охаштарон" кўчаси, "Хонобод" МФЙ қўрилмадор жойлашган "Шарофдор" кўчаси ва "Янгилик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙларини боғдовилган туғаш кўчаларининг меъморий кўлифини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022ж	4,9 км					3624,800	3500,289		124,511								тендер	
5	Бўриқон шаҳри "Тошкент йўли" кўчаси, янгиот ЕИВБ боғдовилган марказий "Оқсилит" ва "Тараққиёт" маҳалларини кўчаларининг меъморий кўлифини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022ж	13,2 км					9865,400	9531,829		333,571								тендер	
6	Чарик шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг меъморий кўлифини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022ж	4,0 км					2989,500	2886,272		103,228								тендер	
7	Янги йўли шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артинго" кўчаларининг меъморий кўлифини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022ж	5,6 км					4185,300	4042,012		143,288								тендер	
8	Бекбад тумани "Қўқоний" МФЙ Бойдоғу қишлоқи қўрилмадор объект бўлиши "Сирдарё" дарёсининг ўзинини ўзгартириш ва оқим бўйлаб чап тоқони қўрилган муҳтамак	2022ж	2,5 км					1868,500	1802,825		65,675								тендер	

Handwritten signature and date: 11/11/2022

№	Объектлар ном, т. ч. манзили	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун намуна қўйималар лимити			2022 йилда сўралганда			17	18	19
									8	9	10	11	12	13			
									шу жумладан	Бюджетнинг бошқа мақсадлари	жумладан, сўраш ва оқибатлари	қураш суммаси	01.01.238, қолғани йилдан янги утури объектининг қолғани жумладан, қўйималар бўлиши	01.01.238, қолғани йилдан янги утури объектининг қолғани жумладан, қўйималар бўлиши	Экспертлаш намуна олуш ва саноат	Ташиқот ном	
9	Буца тумани "А.Қодир" ва "У.Аббасов" кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		2,5 км			1868,500	1802,825	65,675							теги	
10	Бустоплак тумани "Э.Асанов", "Дуғрий", "Отаман" "Бўстонлик", "Ярлин", "Жабғул" ҳамда "Газовик" кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		7,3 км			5440,900	5255,550	185,350							теги	
11	Элтиола тумани "Ойбек" ва "Н.Холмиров" кўчаларини ҳамда "Эшонтузар" МФЙ ҳудудига жойлашган "Тилар қудуя" ва "Муштақлик" 1-тоғ кўчаларининг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		1,9 км			1435,000	1383,847	51,153							теги	
12	Қилғай тумани "Янги Алмоғ", "Ботонина", "Чинобод", "Беруний" ҳамда "Соёниқор" МФЙга жойлашган кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		4,5 км			3363,200	3247,453	115,747							теги	
13	Қунаирлик тумани "Миробод" ва "Малғиёб" МФЙ ҳудудига жойлашган "Бармақол" ҳамда "Неби Сино" кўчалари, "Миробод" МФЙ ҳудудига жойлашган "Нурбақор", "Наварош" кўчалари, "Машраб" МФЙ ҳудудига жойлашган "Арчзор", "Навқорон", "Қанга паҳр" маҳалли кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		5,9 км			4405,800	4255,126	150,674							теги	
14	Овқитроғ тумани "Қўстайлик", "С.Сенгир" ҳамда "Ожғирон" кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		2,9 км			2167,400	2091,712	75,688							теги	
15	Оқдўғлар тумани "Тўрбоғ" кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		3,2 км			2391,600	2308,401	83,199							теги	
16	Парғент тумани "Қайғана", "Қўргонтепа", "Ёлтёқ", "Марказий" ҳамда "Тўнгстон" МФЙ ҳудудига жойлашган кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		6,0 км			4484,300	4330,996	153,304							теги	
17	Павлоғат тумани "Мингтепа" МФЙ, "Қўстайлик" МФЙ ва "Қўргонтепа" МФЙ ҳудудига жойлашган кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		4,5 км			3363,200	3247,453	115,747							теги	
18	Ташкент тумани "Ассейл Эрбўлоқ", "Қармон Ўйди" ва "Рашид" кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		7,7 км			5754,800	5558,934	195,866							теги	
19	Урағоч тумани "Қўстайлик" МФЙ ҳудудига жойлашган "Бугу", "Ғалиба 20 йиллик" кўчалари, "Фарош" ва "Қам Пои Хай" МФЙларнинг маҳалли кўчаларнинг мемориал кифрасини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022Й		3,0 км			2242,100	2163,910	78,190							теги	

Handwritten signature and date at the bottom left of the page.



№	Объектлар номи ва манзили	Илги яилга бошланган йили	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, бюджетдан бўлган қисми	01.01.22г. қолган объект қиймати жумладан, бюджетдан бўлган қисми	01.01.22г. илгари ўтувчи объект қиймати (айта ҳисоблаш бўлган) жумладан, бюджетдан бўлган қисми	01.01.22г. қолган йилдан илгари ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетдан бўлган қисми	Жами капитал ўқимлар	2022 йил ўқим қилинган қўшимчалар лими			2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23г. қолган йилдан илгари ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетдан бўлган қисми	01.01.23г. қолган йилдан илгари ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетдан бўлган қисми	Экспертлар хўрасиди раҳми ва санак	Тендер (тинлов)лар натижалари бўлиши бېғирича раҳми ва санак	Ташкилот номи	
								Ўқим қилинган	Бюджетдан бўлган қўшимчалар	Жами							
1	Чиноз тўғрисида "Б. Форбутов", "Б.С.С.С." ва "Наврўз" қўшма таърифи меъморий кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,3 км				3213,700	3102,961	110,739							тендер	
20	Южурчилик тўғрисида "Маерифат", "Иттифок", "Қорғош", "Чирчиқ", "Ўзбекистон", "Наврўз" ва "Султонраҳол" қўшма таърифи меъморий кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,6 км				2690,600	2597,475	93,125							тендер	
21	Янгибўла тўғрисида "Аҳли", "Қаврич", "Тушбақор" ва "Наврўз" қўшма таърифи меъморий кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,6 км				3438,000	3319,747	118,253							тендер	
22	Иккидан-Янгибўла ўтувчи объектлар		11,9 км	14598,925	550,345	66,690	66,690	66,690	66,690	4023,273	66,690	66,690	3254,100	3754,100	0,000	0,000	
2	Чирчиқ шаҳри "А. Темиров" (салтанат) 50 килочик қўшма таърифи меъморий кафедрасини замонавийлаштириш (туғилти билиш чирчиқ шаҳри, йиллар ва велосипед йўлакларини қўриш)	2021	5,5 км	11508,166	377,523	66,690	66,690	66,690	66,690	2753,166	66,690	66,690	2129,900	2063,210	66,690	66,690	
1	Тошкент тўғрисида Бунёдкор, Ўрмон, Қўриқчилик, Оқдориқ, М.Қаширқин, Темірғўричи ва Равнақ қўшма таърифи меъморий кафедрасини замонавийлаштириш (туғилти билиш чирчиқ шаҳри, йиллар ва велосипед йўлакларини қўриш)	2021	6,4 км	3090,759	172,822	0,000	0,000	0,000	0,000	1270,107	0,000	0,000	1124,200	1124,200	0,000	0,000	
	Креативтор қўриқчилар						11320,200										
	Туғилти меъморий кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш						10564,600										
	Қирғоқ бўйи ва бошқа хизмат кўрсаткичи						755,600										

"КЕПШИЛИДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Мўнча ваъдаси
2022й.

"КЕПШИЛИДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иттиҳодий тараққиёт ва камбағилликни қисқарттириш вазирлиги
2022й.

14.05.2022й