

## №11650 сонли пудрат шартномаси

«28» Март 2022 йил

Зарбдор тумани

Зарбдор тумани мактабгача таълим булими номидан Устав асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари Р.Абдуллаев ва Малика Мохинур Буилдинг МЧЖ раҳбари Ш.Хайдаров мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

### 1. Шартнома предмети

1.1. Иш ва хизматни бажарувчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. “Зарбдор туман 13-сон ДМТТ биноси жорий таъмирлаш” кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни олади. Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил “28” мартга қадар иш ва хизматни бажарувчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Иш ва хизматларни бажарувчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 60 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдоридан булак туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома томонлар томонидан тасдиқланиб Ғазначиликда руйхатдан ўтган вақтдан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

### 3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

#### 3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

#### 3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

#### 3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул

қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

#### 3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

### **4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби**

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 473 500 000 (Турт юз етмиш уч миллион беш юз минг) (шундан ҚҚС 61760870) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

### **5. Тарафларнинг жавобгарлиги**

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилини бартараф этишдан озод этмайди.

5.5 Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги ташкилий ишлар харажати пудратчи томонидан коплаб борилади

### **6. Форс-мажор ҳолатлари**

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

### **7. Низоларни ҳал этиш тартиби**

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

## 8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолангандан сунг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;  
-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;  
-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

## 9. Яқуний қоидалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзолангандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур олади шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага

илова \_\_\_\_\_

## 10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«Малика Мохинур Буилдинг» МЧЖ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Жиззах ш Бобур маххалласи

Тел./факс 998 98 261 13 93

ш/х 20208000905077717001

Банк номи: Жиззахш Алоқа банк

ИНН: 306430039

МФО: 00401

ОКОНХ: \_\_\_\_\_

«Буюртмачи»

Зарбдор туман Мактабгача таълим бўлими

(буюртмачининг номи)

Манзил: Зарбдор тумани, Ойбек

МФЙ, Шифокорлар кўчаси

Тел./факс: 492-22-78

ш/х: 100022860082207098602251002

Банк номи: Марказий Банк

Ташкилотнинг СТИР: 305144330

ОКОНХ: 92400

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Зарбдор тумани

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банк

МФО: 00014 СТИР: 201122919



Раҳбар Ш.Хайдаров  
(имзо) (Ф.И.Ш)

М.Ў.

Ҳуқуқшунос: \_\_\_\_\_  
(имзо)

Раҳбар в.б. Р. Абдуллаев



Ҳув-ма № \_\_\_\_\_  
(Ф.И.Ш)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

№

1. **Loyihaning turi: Shartnoma.**
2. **Loyihaning nomi: №11650 sonli pudrat shartnomasi**

Zarbdor tumani maktabgacha ta'lim bulimi nomidan Ustav asosida faoliyat yurituvchi jamiyat rahbari v.v.b. R.Abdullayev va Malika Moxinur Building MChJ rahbari Sh.Xaydarovlar Ish va xizmatni bajaruvchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra mazkur shartnomaning 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini qabul qilib olish va buning uchun haq to'lash majburiyatini oladi.

**3. Loyihani ishlab chiqaruvchi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.**

Zarbdor tuman MTB. rahbari v.v.b. R.Abdullayev va Malika Moxinur Building MChJ rahbari Sh.Xaydarovlar tomonidan 2022 yil 28 martda tayyorlangan №11650 sonli pudrat shartnomasi.

**4. Loyiha:** O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Zarbdor tumani yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi boshlig'i**

**A.Eshbekov**



29.03.2022 yil.



Зарбдор туман Мактабгача таълим бўлими учун бюджет маблағлари ҳисобидан товар (ишлар, хизматлар) ларни харид қилиш бўйича танлов ўтказиш комиссиясининг  
**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 01**

2022 йил “28” март

Зарбдор туман мактабгача таълим бўлими мудирининг 2022 йил “13” мартдаги №21/25-сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда

**Қатнашдилар:**

Р.Абдуллаев -Зарбдор туман мактабгача таълим бўлими мудирининг раиси

**КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ:**

И.Рахимов - Бош ҳисобчи, комиссия аъзоси  
А.Эшбоев - Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахассис, комиссия аъзоси  
Ш.Юсупов - Бош ҳисобчи ёрдамчиси, комиссия аъзоси  
Э.Абдуллаев - Хўжалик мудирининг раиси, комиссия аъзоси  
Д.Бўрибоева - Жисмоний ва юридик шахслар билан муносабатлар бўйича мутахассис, комиссия аъзоси

**Қун тартиби:**

Зарбдор туман МТБ томонидан (ишлар, хизматлар) ни харид қилиш (бажариш) бўйича махсус ахборот порталига 13.03.2022 йилда №51625 сонли 13-сон ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича ўтказилган электрон танлов юзасидан келиб тушган эътирозлар бўйича.

Зарбдор туман МТБ учун товар(ишлар, хизматлар)ларни харид қилиш (бажариш) бўйича иштирок этган даъвогар ташкилотлар ва уларга қўйилган умумий баллар

№	Товар (иш, хизмат)нинг номи	Ўлчов бирлиги	Сони (микдори)	ООО ENERGO MAXSUS TAMIR		MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ		ООО DIYOR-ABDULATIF		MCHJ TEMUR USMON		ООО DAVR-GAZ-INVESTSERVIS	
				Таклиф этган нархи	Умумий балл	Таклиф этган нархи	Умумий балл	Таклиф этган нархи	Умумий балл	Таклиф этган нархи	Умумий балл	Таклиф этган нархи	Умумий балл
1	Зарбдор туман 13-сон ДМТТ биносини жорий таъмирлаш	Хизмат	1	475150290	85	473500000	87.6	478158200	74.71	472158200	79.15	457868131	80.45
	<b>Жами</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>475150290</b>	<b>85</b>	<b>473500000</b>	<b>87.6</b>	<b>478158200</b>	<b>74.71</b>	<b>472158200</b>	<b>79.15</b>	<b>457868131</b>	<b>80.45</b>

Талабгорлар томонидан 13.03.2022 йилда №52625 сонли Зарбдор туман МТБ га қарашли 13-сон ДМТТнинг биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича ўтказилган электрон танлов юзасидан 28.03.2022 йил соат 16-30 га қадар ҳеч қандай ёзма ёки оғзаки эътироз ёки мунозаҳалар келиб тушмади.

Комиссия Зарбдор туман МТБ га қарашли 13-сон ДМТТнинг биносини жорий таъмирлаш ишлари учун ўтказилган электрон танлов бўйича

**Қарор қилади:**

Зарбдор туман Мактабгача таълим бўлимига қарашли 13-сон ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишлари учун электрон тарзда ўтказилган танловда жами 87.6 балл билан ғолиб бўлган MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ билан шартнома имзоланиб, Ҳазратилик бўлимидан руйхатдан ўтказилсин.

И.Рахимов  
(И.Ф.О.)

А.Эшбоев  
(И.Ф.О.)

Ш.Юсупов  
(И.Ф.О.)

Э.Абдуллаев  
(И.Ф.О.)

Д.Бўрибоева  
(И.Ф.О.)

(Имзо)  
(Имзо)  
(Имзо)  
(Имзо)  
(Имзо)

## Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 51625 на приобретение Зарбдор туман 13-сон ДМТТ биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.03.2022

Время рассмотрения 19.03.2022 14:30

Конкурсная комиссия Зарбдор туман мактабгача таълим булими марказлашган бугалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDULLAYEV RAXMONKUL TOSHTEMIROVICH	булим мудир	07
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV INOMJON XUDAYBERDIYEVICH	bosh xisobchi	07
<b>Член комиссии</b>	BURIBOYEVA DILDORA TURDIBEKOVNA	jismoniy va yuridik shaxslar bm	07
<b>Член комиссии</b>	ESHBOYEV ASQARALI ERKINOVICH	shartnoma mutaxasis	07
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV ELMUROD MAMMATQULOVICH	xujalik mudiri	07
<b>Член комиссии</b>	YUSUPOV SHUXRAT AXATOVICH	xisobchi yordamchisi	07

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.03.2022 года № лота 51625.  
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	жорий таъмир
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	500 158 200.00
Стартовая сумма	500 158 200.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAVR-		Танловда иштирок этадиган				

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		маълумот				
MCHJ TEMUR USMON	25	Корхонада 5 нафар доимий ва 20 нафар мавусмий ишчилар мавжуд	19	Экспертная		
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	25	Доимий ишчилар сони 35 та, "Маълумотнома илова қилинади"	22	Экспертная		
OOO DIYOR-ABDULATIF	25	Доимий ишчилар сони 24 та,	18	Экспертная		
OOO ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Предприятие обладает достаточным количеством персонала для выполнения данных видов работ	21	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DAVR-GAZ-INVEST-SERVIS	25	Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот	19	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	баланс ва молиявий натижа илова қилинади	19	Экспертная		
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	25	Молиявий ахволи."Маълумотнома илова қилинади"	22	Экспертная		
OOO DIYOR-ABDULATIF	25	Молиявий ахволи.	18	Экспертная		
OOO ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Файл прикреплён	21	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование	Макс балл	Значение участника	Балл	Тип	Примечание	Причина
--------------	-----------	--------------------	------	-----	------------	---------

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси				
MCHJ TEMUR USMON	25	маълумот илова қилинади	20	Экспертная		
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	25	Молиявий ҳолати. "Маълумотнома илова қилинади"	21	Экспертная		
OOO DIYOR-ABDULATIF	25	Айланма маблаг	16	Экспертная		
OOO ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Информация прилагается	21	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиганлар қора руйхатга тушмаганлиги хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиганлар қора руйхатга тушмаганлиги хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DAVR-GAZ-INVEST-SERVIS	25	Танловда иштирок этадиганлар қора руйхатга тушмаганлиги хакида маълумот	19	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	маълумо илова қилинади	18	Экспертная		
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	25	Нохол ол етказувчилар реестрига йук. "Маълумотнома илова қилинади"	21	Экспертная		
OOO DIYOR-ABDULATIF	25	Қора руйхатга тушмаган	19	Экспертная		
OOO ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Информация прилагается	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO ENERGO MAXSUS TAMIR	500 158 200.00	475 150 290.00	18.03.2022 10:54:43	14.45
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	500 158 200.00	473 500 000.00	17.03.2022 21:19:34	14.50



MCHJ TEMUR USMON	500 158 200.00	472 158 200.00	17.03.2022 18:33:07	14.55
OOO DAVR-GAZ-INVEST-SERVIS	500 158 200.00	457 868 131.00	17.03.2022 17:08:36	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO ENERGO MAXSUS TAMIR	70.55	14.45	85
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	73.1	14.5	87.6
OOO DIYOR-ABDULATIF	60.35	14.36	74.71
MCHJ TEMUR USMON	64.6	14.55	79.15
OOO DAVR-GAZ-INVEST-SERVIS	65.45	15	80.45

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 51625 от 19.03.2022 года на приобретение Зарбдор туман 13-сон ДМТТ биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ  
306430039

и резервный исполнитель: OOO ENERGO MAXSUS TAMIR (302405861)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDULLAYEV RAXMONKUL TOSHTEMIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV ELMUROD MAMMATQULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURIBOYEVA DILDORA TURDIBEKOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ESHBOYEV ASQARALI ERKINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YUSUPOV SHUXRAT AXATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП