

**SHARTNOMA № 02-22**  
**Loyiha–qidiruv va smeta ishlarini bajarish uchun**

**Toshkent shahri**

29. Mart 2022 yil

“**GIDROSUV-INJINIRING**” MChJ (keyingi o'rinda "**Loyihachi-ijrochi**" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **V.A.Sharipova** bir tarafdin va ikkinchi tarafdin «**Sirdaryo suv qurilish invest**» DM (keyingi o'rinda "**Buyurtmachi**" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, birgalikda "**Taraflar**" deb nomlanuvchilar, ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

**I. SHARTNOMA MAZMUNI**

1.1. "**Loyihachi-ijrochi**" IL "**Guliston shahridagi "Do'stlik" kanalining bo'yida barpo etilgan xiyobonga yangidan 2 dona meliorativ tik drenaj qudug'ini qurish**" ob'ektining Ishchi loyihasi bo'yicha "**Buyurtmachi**" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini ishlab chiqishni va obektning qurilish-montaj ishlari yakunlanguncha mualliflik nazoratini amalga oshirishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "**Buyurtmachi**" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "**Buyurtmachi**" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

**II. SHARTNOMA BAHOSI**

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **33 500 000** (O'ttiz uch million besh yuz ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi, shundan 30 500 000 so'm Loyiha–qidiruv va smeta ishlarini bajarish uchun, qolgan 3 000 000 so'm obektning qurilish-montaj ishlari yakunlanguncha olib borilgan mualliflik nazorati uchun to'lanadi.

2.2. "**Buyurtmachi**", "**Loyihachi-ijrochi**" tashkilotga shartnomani imzolanganidan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**10 050 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-q-faktura imzolanganidan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-q-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. "**Buyurtmachi**", "**Loyihachi-ijrochi**" loyiha rejasi bo'yicha loyihaga topshiriq beradi. Shartnomaviy narxlar O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligining tomonidan loyiha tadqiqot ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi Nizomi asosida va taklif etilgan narxlar doirasida belgilandi.

**III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI**

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "**Loyihachi-ijrochi**" "**Buyurtmachi**"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "**Buyurtmachi**" hujjatlarni "**Loyihachi-ijrochi**"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

3.4. "**Loyihachi-ijrochi**" ekspert xulosasi loyihalash tugaganidan so'ng bir oydan kechiktirmay qabul qilingan bo'lsa va shu vaqt mobaynida "**Buyurtmachi**"ning dastlabki ma'lumotlari, standartlari va talablarida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, loyihalash va smeta hujjatlarini bepul tuzatishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

3.2. Ishning boshlanishi "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_\_ yil, tugatilish muddati "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_\_ yil.

#### **IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI**

##### **4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:**

"Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

-Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

-Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

-Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni oqoxlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

"Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

##### **4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:**

"Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

-Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

"Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

#### **V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.**

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

#### **VI. FORS – MAJOR HOLATLARI**

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki

bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumati qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

## VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

## VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

## XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

## TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

### "Loyihachi-ijrochi"

**"GIDROSUV-INJINIRING" MChJ**

**Manzil:** Toshkent sh., Labzak ko'chasi 1a

**Tel/faks:** +99890-920-26-47

**x/r:** 20208000500758890001

Toshken shaxri «Ravnaq-bank» AJ

**MFO:** 00980 **INN:** 304806829

**OKONX:** 66000 **OKED** 71110

**Ro'yhatdan o'tish kodi QQS** 326050110556

### "Buyurtmachi":

**« Sirdaryo suv qurilish invest» DM**

Guliston shahri

Homdamir ko'chasi, 127

Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42

Shxr: 10002186024401704241612001

**INN:** 200322986 **OKED** 70220

H/r. 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob va kassa markazi

**MFO:** 00014 **INN:** 201122919

**Ro'yhatdan o'tish kodi QQS** \_\_\_\_\_

**Direktor:**

**V.A.Sharipova**

**Direktor:**

**D.Islamov**



**ISH JADVALI**

**"Guliston shahridagi "Do'stlik" kanalining bo'yida barpo etilgan xiyobonga yangidan 2 dona meliorativ tik drenaj qudug'ini qurish"**

Shartnoma bo'yicha ish nomi va uni amalga oshirishning asosiy bosqichlari	Bajarilish muddati		Xisoblangan narx, so'm.
	boshlanish sanasi	tuganlanish sanasi	
<b>"Guliston shahridagi "Do'stlik" kanalining bo'yida barpo etilgan xiyobonga yangidan 2 dona meliorativ tik drenaj qudug'ini qurish"</b>			
<b>Smeta narxi</b>			<b>33 500 000</b>
shundan QQS			4 369 565,22
<b>2022 yilda moliyalashtiriladigan summasi</b>			<b>33 500 000</b>
shundan QQS			4 369 565,22
Shundan to'lanadigan bo'nak (avans) qiymati			10 050 000

**"LOYIHACHI-IJROCHI"**

Loyiha bosh muhandisi \_\_\_\_\_

Direktor \_\_\_\_\_ **Sharipova V.A.**



**"BUYURTMACHI"**

\_\_\_\_\_ (lavozim)

\_\_\_\_\_ (imzo, F. I. Sh.)



**LOYIHA TADQIQOT ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN SHARTNOMA NARXINI KELISHUV BAYONI**

**"Guliston shahridagi "Do'stlik" kanalining bo'yida barpo etilgan xiyobonga yangidan 2 dona meliorativ tik drenaj qudug'ini qurish"**

*«29» Mart* 2022 yil № 02-22 sonli shartnomaga

Biz quyida imzo quyuvchilar, "Buyurtmachi" «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori **D.Islamov** va "Loyihachi-ijrochi" "GIDROSUV-INJINIRING" MChJ direktori **V.A.Sharipova** tasdiqlaymizki, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati **33 500 000** (O'ttiz uch million besh yuz ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

Shartnomaning umumiy qiymatidan 2022 yilda **33 500 000** so'm QQS bilan moliyalashtiriladi.

Ushbu qaror buyurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).

**"Loyihachi-ijrochi":**  
**"GIDROSUV-INJINIRING" MChJ**

\_\_\_\_\_ **V.A.Sharipova**  
(imzo, f.i.sh.)



**"Buyurtmachi":**  
**"Sirdaryo suv qurilish invest" DM**

\_\_\_\_\_ **D.Islamov**  
(imzo, f.i.sh.)



\_\_\_\_\_ 2022y.

\_\_\_\_\_ 2022y.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

Mas'uliyati cheklangan jamiyat "GIDROSUV-INJINIRING" ni

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

MChJ "GIDROSUV-INJINIRING" ni

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yhatdan o'tqazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.04.2017

503813

ro'yhat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304806829

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani


Guvohnoma:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, YAGONA

DARCHA MARKAZI

to'monidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





№ Т.Р.	Объектлар номи ва мақсади	Қурилуш бошланғич ва бошланғич фаёлланишга топширилиши йили	Лойiha қулушга	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. йилдаги объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар динамикаси						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилдаги объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертная комиссия рақами ва санаesi	Тегиштер (тагилол)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаesi	Қурилуш гуҳарат ташкилот номи
								Жами капитал қўйималари	Қурилуш - монтаж ишлари	Жило	Буюртмачи бошқа харajatлари	Мулдат/қувват	Асосий фонд суммаси	15	16					
7	Объектлар номи ва мақсади Мирзабоб туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторнинг инвенторизация йўлидаги қурулуш кўприкларини қайта тиклаш.	2022 й	6	860,198 52,926	846,091 38,818	846,091 38,818	290,000	251,182	38,818	21,381	317,328	5	556,090	№29983 06.01.2022	18	Курилуш гуҳарат ташкилот номи				
8	Мирзабоб туманидаги "ЦК-6" коллекторнинг ПК1+00 даги кўпригини қайта тиклаш.	2022 й	1	3694,079 318,240	3540,297 164,457	3540,297 164,457	3371,505	3207,048	164,457	111,921	3694,079	1	168,792	№29898 20.01.2022	17	Тегиштер				
9	Мирзабоб тумани "А.Қулбеков" ва "Тулистон" хуудларидagi ёпиқ горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 2023	1 120,177	30456,714 1710,903	30225,671 1499,859	30225,671 1499,859	4879,000	4278,299	600,701	100,000	5315,217	690 -18,84	25346,671 899,159	№30555 03.02.2022	19	Тегиштер				
10	Оқолтин тумани "А.Тойров" ва "Сардоба" хуудларидagi ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	21,047	5391,111 360,110	5279,456 248,456	5279,456 248,456	3000,000	2826,535	173,465	100,000	3260,419	210 +3,000	2279,457 74,991	№30539 03.02.2022	18	Тегиштер				
11	Сардоба туманининг "Т.Ғулом" ва "Т.Маник" хуудларидagi ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 2023	25,12	6783,515 443,247	6651,234 310,965	6651,234 310,965	1200,000	1009,566	190,434	100,000	1385,417	80 +50	5451,234 120,531	№30528 03.02.2022	18	Тегиштер				
12	Мирзабоб, Оқолтин ва Сардоба туманиларидagi мелiorатив қулулуш кўприкларини реконструкция қилиш	2022 й	2,38	3953,514 302,214	3850,154 198,854	3850,154 198,854	2490,000	2364,280	125,720	58,670	2717,796	232 -154	1360,154 73,134	№30900 07.02.2022	18	Тегиштер				
13	Сирдарё туманидаги "БЖД" хуудликлари коллектори суғириши "Шўрубак" туманиларо коллекторига бўғалатириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" хуудларидagi 6,0 км коллекторларини реконструкция қилиш (II босқич)	2022 й	6,0	5625,976 389,439	5506,846 270,309	5506,846 270,309	3100,000	2966,000	134,000	45,832	3375,235	60 +34	2406,846 136,309	№30648 18.01.2022	18	Тегиштер				
14	Сирдарё вилояти туманиларда мелiorатив тик дренаж кўдуқларини реконструкция қилиш ва қуриш	2022 й	6,0	1877,791 184,829	1783,361 90,400	1783,361 90,400	1698,713	1608,314	90,400	58,886	1877,791	6	84,648	№29963 05.01.2022	18	Тегиштер				
15	Сирдарё туманидаги "Шўрубак" туманиларо коллекторнинг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й	6,0	3912,165 275,100	3826,427 189,363	3826,427 189,363	2150,000	1969,657	189,363	126,596	2338,929	60 +34	1676,428	№31274 03.02.2022	18	Тегиштер				
16	Ховос туманидаги "СК-2,2" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й	5,73	593,852 103,053	519,621 28,802	519,621 28,802	495,080	466,278	28,802	8,804	593,852	5,73	24,541	№29528 27.12.2021	18	Тегиштер				
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й	6,0				4085,000	3656,697	428,303	172,000					18	Тегиштер				

№ т/р	Объектлар номи ва манзили	Куришиш бошланган ва бошланганга топшириш йили	Лойiha кураши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й ҳолатига йилда утувчи объектнинг қиймати (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й ҳолатига йилда утувчи объектнинг қиймати (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й ҳолатига йилда утувчи объектнинг қиймати (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й ҳолатига йилда утувчи объектнинг қиймати (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й ҳолатига йилда утувчи объектнинг қиймати (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси		
								Жами капитал қўйилмалар	Куришиш - монтаж ишлари	Жанго	Буюртмачи бошқа харajatлари	Мулат/курат						Асосий фонд суммаси	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Сирдарё туманидаги "БЖД" хўжалиқлари коллектори сувини "Шўрук" туманига қўйиб олиш	2022	6,96	7937,967	7733,243	7733,243	2600,000	2466,000	134,000	2934,513	5003,453	5133,243	№30721						
18	И.Каримов" худудлардаги коллектори реконструкция қилиш (III босқич)	2023	6,96	666,753	462,029	462,029									328,029	328,029	03.02.2022		
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллектори реконструкция қилиш	2022 й	5,0				3800,000	3500,339	299,661	60,000					4,46				
Келгуси йил лойиха-савирув ишлари					800,000														
Креатор қарорларини сўшириш					1500,000														
Тажрибалиман лимит					7615,593														

Эслатма:  
 \*) Объект қиймати иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қуришишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.  
 Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқиш учун тақдим этилади.

\*\*\* Ушлаб қоллинган 5%лик кафолат суммаси, шу жумладан:

1. Гулистон шаҳридаги "Дуқалик" қанатиши бўйида барто этишга ишгадан 2 йилга илтифот тик дренаж қудуқини қуриши.
2. Сайхунбод туманидаги "ТПК-19" коллектори реконструкция қилиш.
3. Мирзабод туманидаги коллектар-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.
4. Оқолтин туманидаги "ММЗ" мастирал коллектарининг ислетилишига бўйича қуришларини қайта тиклаши.
5. Оқолтин ва Сардоба туманидаги "Ибуқувар", "Иштиқоз", "Т.Малик" ва "К-7-8" мастиралча насос станцияларини реконструкция қилиш.
6. Мирзабод ва Оқолтин туманидаги "Ибуқувар", "Иштиқоз", "Т.Малик" ва "К-7-8" мастиралча дренаж қудуқларини реконструкция қилиш.
7. Мирзабод туманидаги "ММЗ" мастирал коллектарининг ислетилишига бўйича қуришларини қайта тиклаши.
8. Мирзабод туманидаги "ЦК-6" коллектарининг ПК1-00 даги қуриш қайта тиклаши.
9. Мирзабод тумани "А.Қулқов" ва "Гулистон" худудларидаги ёпиқ-сериалли дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.
10. Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпиқ-сериалли дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.
11. Сардоба туманидаги "Г.Ғулом" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпиқ-сериалли дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.
12. Мирзабод, Оқолтин ва Сардоба туманидаги мезиоратив қуриш қудуқларини реконструкция қилиш.
13. Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлари коллектори сувини "Шўрук" туманига қўйиб олиш бўйича ишлари учун "Иштиқоз" ва "И.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллектарини реконструкция қилиш (II босқич).
14. Сирдарё туманидаги туманидаги мезиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш
15. Сирдарё туманидаги "Шўрук" туманига қўйиб олиш бўйича дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.
16. Ховос туманидаги "ЦК-2-2" коллектарини реконструкция қилиш.
17. Сирдарё туманидаги "Безара" коллектарини реконструкция қилиш.
18. Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлари коллектори сувини "Шўрук" туманига қўйиб олиш бўйича ишлари учун "И.Каримов" ва "И.Каримов" худудларидаги коллектарини реконструкция қилиш (III босқич).
19. Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллектарини реконструкция қилиш.

млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм	млн.сўм
1465,687	51,465	85,574	13,233	52,825	30,794	13,220	168,792	225,174	148,765	53,135	124,436
	156,105	84,648	103,191	24,541							
	129,789										

"Kiritildi"  
 Sirdaryo viloyati hujjatlar boshqarmasi DM direktori  
 2022 yil (imzo, pechat)  
 D Islomov

"Kelishildi"  
 O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
 (F.I.O.)  
 2022 yil

"Kelishildi"  
 O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiylot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi  
 2022 yil



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 43816 на приобретение Гулистон шахридаги "Дустлик" каналининг бўйида барпо этилган хиёбонга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш объекти**

Способ проведения электронный

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 24.03.2022 19:38

Конкурсная комиссия Сирдаре Сув қурилиш инвест ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	KENJAYEV AKMAL GAFUROVICH	Бош хисобчи	"Сирдарёсувқурилиш инвест" ДМ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAJABOV UMIDJON YULSHIBOYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хужалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи umidjon5700@umail.uz	"Сирдарёсувқурилиш инвест" ДМ
<b>Председатель комиссии</b>	JALILOV SANJAR ULUGMURATOVICH	Бош мухандис	"Сирдарёсувқурилиш инвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	MAMATOV ANVAR BOROTOVICH	Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	"Сирдарё сув қурилиш инвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	UMMATOV ABDUXAKIM ABDUKARIMOVICH	Лойихаларни бошқариш ва қурилшни техник қузатиш бўлими бошлиғи	"Сирдарёсувқурилиш инвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	BOSIMOV ANVAR AKRAM O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	"Сирдарё сув қурилиш инвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 43816.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Loyixa -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi xamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektda loyixa smeta xujjatlari asosida mualliflik nazoratini olib borishi.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	35 000 000.00
Стартовая сумма	35 000 000.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилотнинг рўйхатдан ўтканлик тўғрисидаги тасдиқловчи лицензияси ҳамда гувоҳномаси талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyiha -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi xamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektda loyixa smeta xujjatlari asosida mualliflik nazoratini olib borishi. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROSUV- INJINIRINGOOO</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>АО "O'ZSUVLOYIHA"</b>	20	34 500 000	18	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа ташкилотининг иш тажрибасига эга бўлган мутахассислари тўғрисида маълумотнома бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyiha -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi xamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektda loyixa smeta xujjatlari asosida mualliflik nazoratini olib borishi. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROSUV- INJINIRINGOOO</b>	20	16	15	Экспертная		
<b>АО "O'ZSUVLOYIHA"</b>	20	34 500 000	20	Экспертная		

Критерий №3 Солиқдан қарздорлик маълумотномаси киритилиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyiha -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi xamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektda loyixa smeta xujjatlari asosida mualliflik nazoratini olib borishi. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROSUV- INJINIRINGOOO</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>АО "O'ZSUVLOYIHA"</b>	20	34 500 000	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа ташкилотининг молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилиши шарт (солиқдан қарздорлик, охириги 1 йиллик иш ҳажми ва бошқалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyixa -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi xamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektda loyixa smeta xujjatlari asosida mualliflik nazoratini olib borishi. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROSUV-INJINIRINGOOO</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>АО "O'ZSUVLOYIHA"</b>	20	34 500 000	15	Экспертная		

Критерий №5 Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажарганлиги тўғрисидаги маълумотлар киритилади.

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyixa -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi xamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektda loyixa smeta xujjatlari asosida mualliflik nazoratini olib borishi. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROSUV-INJINIRINGOOO</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>АО "O'ZSUVLOYIHA"</b>	20	34 500 000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>GIDROSUV-INJINIRINGOOO</b>	35 000 000.00	33 500 000.00	14.03.2022 18:17:09	100.00
<b>АО "O'ZSUVLOYIHA"</b>	35 000 000.00	34 500 000.00	16.03.2022 11:21:59	97.10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>GIDROSUV-INJINIRINGOOO</b>	Прошел	100	100
<b>АО "O'ZSUVLOYIHA"</b>	Прошел	97.1	97.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 43816 от 24.03.2022 года на приобретение Гулистон шахридаги "Дустлик" каналининг буйида барпо этилган хиёбонга янгидан 2 донна мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш объекти определила победителем:

**GIDROSUV-INJINIRINGOOO**  
304806829

и резервный исполнитель: АО "O'ZSUVLOYIHA" (200898475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	JALILOV SANJAR ULUGMURATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOSIMOV ANVAR AKRAM O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMATOV ANVAR BOROTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMMATOV ABDUXAKIM ABDUKARIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KENJAYEV AKMAL GAFUROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП