



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 30.03.2022 г. № 11

между ООО "Excellent construction" и Ташкент вилоят Эндокринология диспансери на общую сумму 462444417,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 100021860272397073201054001

(в суммах)

Наименование месяцев 2021 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март	462 444 417,00			462 444 417,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	462 444 417,00			462 444 417,00

Всего 462444417,00 сум

Турт юз олтимиш икки миллион турт юз кирк турт минг турт юз ун
етти сум
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 138733325,10 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Каримова Мунира Максудовна
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Хайдаров Шерзод Магруппович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №11

г. Ташкент

«30» март 2022г.

Таш. вел. Эндокринология диспансери в лице М.М. Каримов, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и ООО «Excellent construction», в лице директора Уралов К.М. действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя выполнение ремонтных работ на объекте:

Текущий ремонт внутренних отделочных работ здания областного эндокринологического диспансера по адресу: Ташкентская область, Юкоричирчикский район, СМГ Дустлик, улица Янгихаят, дом 2

1.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость всех поручаемых «ПОДРЯДЧИКУ» работ устанавливается на основании «Временного положения о нормативном определении стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденного ПКМ РУз №261 от 11.06.2003 г. и ПКМ РУз №54 об утверждении «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг)».

2.2. Стоимость всех поручаемых работ на основании проектно-сметной документации составляет: 462.444.417 (четыреста шестьдесят два миллиона четыреста сорок четыре тысячи четыреста сто семь) сум с учетом НДС

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

3.2. Устанавливаются следующие сроки начала и окончания работ:

НАЧАЛО 30.03.22 со дня поступления на р/с предоплаты.

ОКОНЧАНИЕ - « » 2022 г.

3.3. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства и объема работ по графику, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Все выплаты «ПОДРЯДЧИКУ» по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте Республики Узбекистан – СУМ.

4.2. Условия оплаты:

- «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 30% от договорной стоимости настоящего Договора;

- Оставшуюся 70% оплаты по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании представленных счетов-фактур за фактически выполненные объемы работ.

4.3. Все ежемесячные расчеты за выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» по счетам-фактурам в текущих ценах. «ЗАКАЗЧИК» ежемесячно удерживает соответствующую долю выданного аванса, пропорционально сумме выполненных работ. Счет-фактура на выполненные объемы работ «ПОДРЯДЧИКА» подписывается в обязательном порядке «ЗАКАЗЧИКОМ» до 25 числа отчетного месяца.

4.4. Выплаты текущих платежей осуществляются в течении 7 (семи) календарных дней после подписания счетов-фактур выполненных работ за отчетный месяц.

4.5. Приемка работ производится по акту комиссии с участием уполномоченных представителей сторон. В случае, если в процессе обнаружены дефекты, отклонения от проекта, недоделки и т.п. то их наличие отражается в Акте, в котором «ПОДРЯДЧИКУ» предписывается конкретный срок, но не более 10 дней со дня подписания акта, устранить выявленные дефекты.

4.6. Окончательная оплата по данному Договору производится за фактически выполненные и принятые виды, и объемы работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

- 5.1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства выполнить поручаемые согласно Договору ремонтно-строительные работы.
- 5.2. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ в срок, предусмотренный графиком производства работ и дополнительных сроков, согласно Дополнений и изменений в процессе работ.
- 5.3. «ПОДРЯДЧИК» осуществляет в пределах Договора своими силами и средствами разгрузку, приемку, хранение, складирование и транспортировку материалов, изделий.
- 5.4. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения работ.
- 5.5. «ПОДРЯДЧИК» представляет график производства работ в 3-х дневной срок, после получения ПСД, обеспечивает своевременное и качественное выполнение ремонтно-строительных работ.
- 5.6. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует, что работы выполнены согласно утвержденным проектам, подписанным документам, чертежам и сметам, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а также правил производства и приемки выполненных работ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

- 6.1. «ЗАКАЗЧИК» передает «ПОДРЯДЧИКУ» до начала работ в утвержденном порядке, проектно-сметную документацию в трех экземплярах, необходимое количество чертежей, в случае работы «с листа». «ЗАКАЗЧИК» до начала работ предоставляет «ПОДРЯДЧИКУ» объемы работ, а в процессе выполнения их представляет «ПОДРЯДЧИКУ» утвержденную смету.
- 6.2. «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» согласованную ремонтную площадку для производства работ.
- 6.3. До начала строительных работ «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ», освобожденный от мебели, оборудования и инвентаря объект.
- 6.4. «ЗАКАЗЧИК» обеспечит приемку выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в срок до 25 числа текущего месяца, проверит и оформит счета-фактуры в течении 3 дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. При невыполнении или ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с Законом РУЗ «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», ПКМ РУЗ №395 от 12.09.2003 г.
- 7.2. За задержку начало приемки завершеного объекта «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пеню в размере 0,1% от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы настоящего договора.
- 7.3. За задержку открытия финансирования свыше 20 дней – «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» штраф в размере 0,1% от минимальной заработной платы за каждый день задержки.
- 7.4. За несвоевременное окончание строительства объекта «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,4% от базовой договорной цены за каждый день просрочки.
- 7.5. За задержку устранения недоделок и дефектов в работах «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 1-кратной минимальной заработной платы за каждый день не устранения их.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленные или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, блокаду, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
- 8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
- 8.3. Стороны, которая не исполняет своего обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
- 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении шести последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут "ЗАКАЗЧИКОМ", "ПОДРЯДЧИКОМ" путем направления уведомления другой стороны.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из Настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.

9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия, за исключением подсудности Общим судом, подлежат разрешению в Экономическом Судом, в соответствии с правилами производства дел указанного Суда.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

10.3. "ЗАКАЗЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка "ПОДРЯДЧИКОМ" хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения "ПОДРЯДЧИКОМ" условий договора.

10.4. "ПОДРЯДЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- остановка "ЗАКАЗЧИКОМ" выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от "ПОДРЯДЧИКА" на срок, превышающей десяти дней;
- уменьшение стоимости строительства более чем на 50 % в связи с внесением "ЗАКАЗЧИКОМ" изменений в проектную документацию;
- утрата "ЗАКАЗЧИКОМ" возможности дальнейшего финансирования строительства.

10.5. При расторжении договора по совместному решению "ЗАКАЗЧИКА" и "ПОДРЯДЧИКА" незавершенное строительство передается "ЗАКАЗЧИКУ", который оплачивает "ПОДРЯДЧИКУ" стоимости выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

11. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмки законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется "ПОДРЯДЧИКОМ" за свой счет.

11.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двусторонним актам сторон.

11.4. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта выполненных работ, для подтверждения стоимости и качества выполненных работ сторонами привлекается квалифицированная экспертиза, которая составит соответствующий акт. Данный акт будет служить основанием для заявления рекламации в Экономическом Суде.

11.5. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине "ПОДРЯДЧИКА", компенсируется "ПОДРЯДЧИКОМ", а по вине "ЗАКАЗЧИКА" - "ЗАКАЗЧИКОМ".

11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.7. Срок действия настоящего Договора с момента подписания по 31 декабря 2022 года.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «EXCELLENT CONSTRUCTION»

г. Джизак, проспект Ш.Рашидова, 63.

Тел: 99 894 667 55 99

Р/с 2020 8000 7004 4274 3001

ЧАКБ "DAVR-BANK" Учтепинский филиал

МФО 01086

ИНН 309 226 499

ОКД 41 202

Директор

EXCELLENT
CONSTRUCTION
М.П.

Уралов К.М.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРИ
Илтимом йўл: 1-й йўл, 4-й йўл, 5-й йўл, 6-й йўл, 7-й йўл, 8-й йўл, 9-й йўл, 10-й йўл, 11-й йўл, 12-й йўл, 13-й йўл, 14-й йўл, 15-й йўл, 16-й йўл, 17-й йўл, 18-й йўл, 19-й йўл, 20-й йўл, 21-й йўл, 22-й йўл, 23-й йўл, 24-й йўл, 25-й йўл, 26-й йўл, 27-й йўл, 28-й йўл, 29-й йўл, 30-й йўл, 31-й йўл, 32-й йўл, 33-й йўл, 34-й йўл, 35-й йўл, 36-й йўл, 37-й йўл, 38-й йўл, 39-й йўл, 40-й йўл, 41-й йўл, 42-й йўл, 43-й йўл, 44-й йўл, 45-й йўл, 46-й йўл, 47-й йўл, 48-й йўл, 49-й йўл, 50-й йўл, 51-й йўл, 52-й йўл, 53-й йўл, 54-й йўл, 55-й йўл, 56-й йўл, 57-й йўл, 58-й йўл, 59-й йўл, 60-й йўл, 61-й йўл, 62-й йўл, 63-й йўл, 64-й йўл, 65-й йўл, 66-й йўл, 67-й йўл, 68-й йўл, 69-й йўл, 70-й йўл, 71-й йўл, 72-й йўл, 73-й йўл, 74-й йўл, 75-й йўл, 76-й йўл, 77-й йўл, 78-й йўл, 79-й йўл, 80-й йўл, 81-й йўл, 82-й йўл, 83-й йўл, 84-й йўл, 85-й йўл, 86-й йўл, 87-й йўл, 88-й йўл, 89-й йўл, 90-й йўл, 91-й йўл, 92-й йўл, 93-й йўл, 94-й йўл, 95-й йўл, 96-й йўл, 97-й йўл, 98-й йўл, 99-й йўл, 100-й йўл, 101-й йўл, 102-й йўл, 103-й йўл, 104-й йўл, 105-й йўл, 106-й йўл, 107-й йўл, 108-й йўл, 109-й йўл, 110-й йўл, 111-й йўл, 112-й йўл, 113-й йўл, 114-й йўл, 115-й йўл, 116-й йўл, 117-й йўл, 118-й йўл, 119-й йўл, 120-й йўл, 121-й йўл, 122-й йўл, 123-й йўл, 124-й йўл, 125-й йўл, 126-й йўл, 127-й йўл, 128-й йўл, 129-й йўл, 130-й йўл, 131-й йўл, 132-й йўл, 133-й йўл, 134-й йўл, 135-й йўл, 136-й йўл, 137-й йўл, 138-й йўл, 139-й йўл, 140-й йўл, 141-й йўл, 142-й йўл, 143-й йўл, 144-й йўл, 145-й йўл, 146-й йўл, 147-й йўл, 148-й йўл, 149-й йўл, 150-й йўл, 151-й йўл, 152-й йўл, 153-й йўл, 154-й йўл, 155-й йўл, 156-й йўл, 157-й йўл, 158-й йўл, 159-й йўл, 160-й йўл, 161-й йўл, 162-й йўл, 163-й йўл, 164-й йўл, 165-й йўл, 166-й йўл, 167-й йўл, 168-й йўл, 169-й йўл, 170-й йўл, 171-й йўл, 172-й йўл, 173-й йўл, 174-й йўл, 175-й йўл, 176-й йўл, 177-й йўл, 178-й йўл, 179-й йўл, 180-й йўл, 181-й йўл, 182-й йўл, 183-й йўл, 184-й йўл, 185-й йўл, 186-й йўл, 187-й йўл, 188-й йўл, 189-й йўл, 190-й йўл, 191-й йўл, 192-й йўл, 193-й йўл, 194-й йўл, 195-й йўл, 196-й йўл, 197-й йўл, 198-й йўл, 199-й йўл, 200-й йўл, 201-й йўл, 202-й йўл, 203-й йўл, 204-й йўл, 205-й йўл, 206-й йўл, 207-й йўл, 208-й йўл, 209-й йўл, 210-й йўл, 211-й йўл, 212-й йўл, 213-й йўл, 214-й йўл, 215-й йўл, 216-й йўл, 217-й йўл, 218-й йўл, 219-й йўл, 220-й йўл, 221-й йўл, 222-й йўл, 223-й йўл, 224-й йўл, 225-й йўл, 226-й йўл, 227-й йўл, 228-й йўл, 229-й йўл, 230-й йўл, 231-й йўл, 232-й йўл, 233-й йўл, 234-й йўл, 235-й йўл, 236-й йўл, 237-й йўл, 238-й йўл, 239-й йўл, 240-й йўл, 241-й йўл, 242-й йўл, 243-й йўл, 244-й йўл, 245-й йўл, 246-й йўл, 247-й йўл, 248-й йўл, 249-й йўл, 250-й йўл, 251-й йўл, 252-й йўл, 253-й йўл, 254-й йўл, 255-й йўл, 256-й йўл, 257-й йўл, 258-й йўл, 259-й йўл, 260-й йўл, 261-й йўл, 262-й йўл, 263-й йўл, 264-й йўл, 265-й йўл, 266-й йўл, 267-й йўл, 268-й йўл, 269-й йўл, 270-й йўл, 271-й йўл, 272-й йўл, 273-й йўл, 274-й йўл, 275-й йўл, 276-й йўл, 277-й йўл, 278-й йўл, 279-й йўл, 280-й йўл, 281-й йўл, 282-й йўл, 283-й йўл, 284-й йўл, 285-й йўл, 286-й йўл, 287-й йўл, 288-й йўл, 289-й йўл, 290-й йўл, 291-й йўл, 292-й йўл, 293-й йўл, 294-й йўл, 295-й йўл, 296-й йўл, 297-й йўл, 298-й йўл, 299-й йўл, 300-й йўл, 301-й йўл, 302-й йўл, 303-й йўл, 304-й йўл, 305-й йўл, 306-й йўл, 307-й йўл, 308-й йўл, 309-й йўл, 310-й йўл, 311-й йўл, 312-й йўл, 313-й йўл, 314-й йўл, 315-й йўл, 316-й йўл, 317-й йўл, 318-й йўл, 319-й йўл, 320-й йўл, 321-й йўл, 322-й йўл, 323-й йўл, 324-й йўл, 325-й йўл, 326-й йўл, 327-й йўл, 328-й йўл, 329-й йўл, 330-й йўл, 331-й йўл, 332-й йўл, 333-й йўл, 334-й йўл, 335-й йўл, 336-й йўл, 337-й йўл, 338-й йўл, 339-й йўл, 340-й йўл, 341-й йўл, 342-й йўл, 343-й йўл, 344-й йўл, 345-й йўл, 346-й йўл, 347-й йўл, 348-й йўл, 349-й йўл, 350-й йўл, 351-й йўл, 352-й йўл, 353-й йўл, 354-й йўл, 355-й йўл, 356-й йўл, 357-й йўл, 358-й йўл, 359-й йўл, 360-й йўл, 361-й йўл, 362-й йўл, 363-й йўл, 364-й йўл, 365-й йўл, 366-й йўл, 367-й йўл, 368-й йўл, 369-й йўл, 370-й йўл, 371-й йўл, 372-й йўл, 373-й йўл, 374-й йўл, 375-й йўл, 376-й йўл, 377-й йўл, 378-й йўл, 379-й йўл, 380-й йўл, 381-й йўл, 382-й йўл, 383-й йўл, 384-й йўл, 385-й йўл, 386-й йўл, 387-й йўл, 388-й йўл, 389-й йўл, 390-й йўл, 391-й йўл, 392-й йўл, 393-й йўл, 394-й йўл, 395-й йўл, 396-й йўл, 397-й йўл, 398-й йўл, 399-й йўл, 400-й йўл, 401-й йўл, 402-й йўл, 403-й йўл, 404-й йўл, 405-й йўл, 406-й йўл, 407-й йўл, 408-й йўл, 409-й йўл, 410-й йўл, 411-й йўл, 412-й йўл, 413-й йўл, 414-й йўл, 415-й йўл, 416-й йўл, 417-й йўл, 418-й йўл, 419-й йўл, 420-й йўл, 421-й йўл, 422-й йўл, 423-й йўл, 424-й йўл, 425-й йўл, 426-й йўл, 427-й йўл, 428-й йўл, 429-й йўл, 430-й йўл, 431-й йўл, 432-й йўл, 433-й йўл, 434-й йўл, 435-й йўл, 436-й йўл, 437-й йўл, 438-й йўл, 439-й йўл, 440-й йўл, 441-й йўл, 442-й йўл, 443-й йўл, 444-й йўл, 445-й йўл, 446-й йўл, 447-й йўл, 448-й йўл, 449-й йўл, 450-й йўл, 451-й йўл, 452-й йўл, 453-й йўл, 454-й йўл, 455-й йўл, 456-й йўл, 457-й йўл, 458-й йўл, 459-й йўл, 460-й йўл, 461-й йўл, 462-й йўл, 463-й йўл, 464-й йўл, 465-й йўл, 466-й йўл, 467-й йўл, 468-й йўл, 469-й йўл, 470-й йўл, 471-й йўл, 472-й йўл, 473-й йўл, 474-й йўл, 475-й йўл, 476-й йўл, 477-й йўл, 478-й йўл, 479-й йўл, 480-й йўл, 481-й йўл, 482-й йўл, 483-й йўл, 484-й йўл, 485-й йўл, 486-й йўл, 487-й йўл, 488-й йўл, 489-й йўл, 490-й йўл, 491-й йўл, 492-й йўл, 493-й йўл, 494-й йўл, 495-й йўл, 496-й йўл, 497-й йўл, 498-й йўл, 499-й йўл, 500-й йўл, 501-й йўл, 502-й йўл, 503-й йўл, 504-й йўл, 505-й йўл, 506-й йўл, 507-й йўл, 508-й йўл, 509-й йўл, 510-й йўл, 511-й йўл, 512-й йўл, 513-й йўл, 514-й йўл, 515-й йўл, 516-й йўл, 517-й йўл, 518-й йўл, 519-й йўл, 520-й йўл, 521-й йўл, 522-й йўл, 523-й йўл, 524-й йўл, 525-й йўл, 526-й йўл, 527-й йўл, 528-й йўл, 529-й йўл, 530-й йўл, 531-й йўл, 532-й йўл, 533-й йўл, 534-й йўл, 535-й йўл, 536-й йўл, 537-й йўл, 538-й йўл, 539-й йўл, 540-й йўл, 541-й йўл, 542-й йўл, 543-й йўл, 544-й йўл, 545-й йўл, 546-й йўл, 547-й йўл, 548-й йўл, 549-й йўл, 550-й йўл, 551-й йўл, 552-й йўл, 553-й йўл, 554-й йўл, 555-й йўл, 556-й йўл, 557-й йўл, 558-й йўл, 559-й йўл, 560-й йўл, 561-й йўл, 562-й йўл, 563-й йўл, 564-й йўл, 565-й йўл, 566-й йўл, 567-й йўл, 568-й йўл, 569-й йўл, 570-й йўл, 571-й йўл, 572-й йўл, 573-й йўл, 574-й йўл, 575-й йўл, 576-й йўл, 577-й йўл, 578-й йўл, 579-й йўл, 580-й йўл, 581-й йўл, 582-й йўл, 583-й йўл, 584-й йўл, 585-й йўл, 586-й йўл, 587-й йўл, 588-й йўл, 589-й йўл, 590-й йўл, 591-й йўл, 592-й йўл, 593-й йўл, 594-й йўл, 595-й йўл, 596-й йўл, 597-й йўл, 598-й йўл, 599-й йўл, 600-й йўл, 601-й йўл, 602-й йўл, 603-й йўл, 604-й йўл, 605-й йўл, 606-й йўл, 607-й йўл, 608-й йўл, 609-й йўл, 610-й йўл, 611-й йўл, 612-й йўл, 613-й йўл, 614-й йўл, 615-й йўл, 616-й йўл, 617-й йўл, 618-й йўл, 619-й йўл, 620-й йўл, 621-й йўл, 622-й йўл, 623-й йўл, 624-й йўл, 625-й йўл, 626-й йўл, 627-й йўл, 628-й йўл, 629-й йўл, 630-й йўл, 631-й йўл, 632-й йўл, 633-й йўл, 634-й йўл, 635-й йўл, 636-й йўл, 637-й йўл, 638-й йўл, 639-й йўл, 640-й йўл, 641-й йўл, 642-й йўл, 643-й йўл, 644-й йўл, 645-й йўл, 646-й йўл, 647-й йўл, 648-й йўл, 649-й йўл, 650-й йўл, 651-й йўл, 652-й йўл, 653-й йўл, 654-й йўл, 655-й йўл, 656-й йўл, 657-й йўл, 658-й йўл, 659-й йўл, 660-й йўл, 661-й йўл, 662-й йўл, 663-й йўл, 664-й йўл, 665-й йўл, 666-й йўл, 667-й йўл, 668-й йўл, 669-й йўл, 670-й йўл, 671-й йўл, 672-й йўл, 673-й йўл, 674-й йўл, 675-й йўл, 676-й йўл, 677-й йўл, 678-й йўл, 679-й йўл, 680-й йўл, 681-й йўл, 682-й йўл, 683-й йўл, 684-й йўл, 685-й йўл, 686-й йўл, 687-й йўл, 688-й йўл, 689-й йўл, 690-й йўл, 691-й йўл, 692-й йўл, 693-й йўл, 694-й йўл, 695-й йўл, 696-й йўл, 697-й йўл, 698-й йўл, 699-й йўл, 700-й йўл, 701-й йўл, 702-й йўл, 703-й йўл, 704-й йўл, 705-й йўл, 706-й йўл, 707-й йўл, 708-й йўл, 709-й йўл, 710-й йўл, 711-й йўл, 712-й йўл, 713-й йўл, 714-й йўл, 715-й йўл, 716-й йўл, 717-й йўл, 718-й йўл, 719-й йўл, 720-й йўл, 721-й йўл, 722-й йўл, 723-й йўл, 724-й йўл, 725-й йўл, 726-й йўл, 727-й йўл, 728-й йўл, 729-й йўл, 730-й йўл, 731-й йўл, 732-й йўл, 733-й йўл, 734-й йўл, 735-й йўл, 736-й йўл, 737-й йўл, 738-й йўл, 739-й йўл, 740-й йўл, 741-й йўл, 742-й йўл, 743-й йўл, 744-й йўл, 745-й йўл, 746-й йўл, 747-й йўл, 748-й йўл, 749-й йўл, 750-й йўл, 751-й йўл, 752-й йўл, 753-й йўл, 754-й йўл, 755-й йўл, 756-й йўл, 757-й йўл, 758-й йўл, 759-й йўл, 760-й йўл, 761-й йўл, 762-й йўл, 763-й йўл, 764-й йўл, 765-й йўл, 766-й йўл, 767-й йўл, 768-й йўл, 769-й йўл, 770-й йўл, 771-й йўл, 772-й йўл, 773-й йўл, 774-й йўл, 775-й йўл, 776-й йўл, 777-й йўл, 778-й йўл, 779-й йўл, 780-й йўл, 781-й йўл, 782-й йўл, 783-й йўл, 784-й йўл, 785-й йўл, 786-й йўл, 787-й йўл, 788-й йўл, 789-й йўл, 790-й йўл, 791-й йўл, 792-й йўл, 793-й йўл, 794-й йўл, 795-й йўл, 796-й йўл, 797-й йўл, 798-й йўл, 799-й йўл, 800-й йўл, 801-й йўл, 802-й йўл, 803-й йўл, 804-й йўл, 805-й йўл, 806-й йўл, 807-й йўл, 808-й йўл, 809-й йўл, 810-й йўл, 811-й йўл, 812-й йўл, 813-й йўл, 814-й йўл, 815-й йўл, 816-й йўл, 817-й йўл, 818-й йўл, 819-й йўл, 820-й йўл, 821-й йўл, 822-й йўл, 823-й йўл, 824-й йўл, 825-й йўл, 826-й йўл, 827-й йўл, 828-й йўл, 829-й йўл, 830-й йўл, 831-й йўл, 832-й йўл, 833-й йўл, 834-й йўл, 835-й йўл, 836-й йўл, 837-й йўл, 838-й йўл, 839-й йўл, 840-й йўл, 841-й йўл, 842-й йўл, 843-й йўл, 844-й йўл, 845-й йўл, 846-й йўл, 847-й йўл, 848-й йўл, 849-й йўл, 850-й йўл, 851-й йўл, 852-й йўл, 853-й йўл, 854-й йўл, 855-й йўл, 856-й йўл, 857-й йўл, 858-й йўл, 859-й йўл, 860-й йўл, 861-й йўл, 862-й йўл, 863-й йўл, 864-й йўл, 865-й йўл, 866-й йўл, 867-й йўл, 868-й йўл, 869-й йўл, 870-й йўл, 871-й йўл, 872-й йўл, 873-й йўл, 874-й йўл, 875-й йўл, 876-й йўл, 877-й йўл, 878-й йўл, 879-й йўл, 880-й йўл, 881-й йўл, 882-й йўл, 883-й йўл, 884-й йўл, 885-й йўл, 886-й йўл, 887-й йўл, 888-й йўл, 889-й йўл, 890-й йўл, 891-й йўл, 892-й йўл, 893-й йўл, 894-й йўл, 895-й йўл, 896-й йўл, 897-й йўл, 898-й йўл, 899-й йўл, 900-й йўл, 901-й йўл, 902-й йўл, 903-й йўл, 904-й йўл, 905-й йўл, 906-й йўл, 907-й йўл, 908-й йўл, 909-й йўл, 910-й йўл, 911-й йўл, 912-й йўл, 913-й йўл, 914-й йўл, 915-й йўл, 916-й йўл, 917-й йўл, 918-й йўл, 919-й йўл, 920-й йўл, 921-й йўл, 922-й йўл, 923-й йўл, 924-й йўл, 925-й йўл, 926-й йўл, 927-й йўл, 928-й йўл, 929-й йўл, 930-й йўл, 931-й йўл, 932-й йўл, 933-й йўл, 934-й йўл, 935-й йўл, 936-й йўл, 937-й йўл, 938-й йўл, 939-й йўл, 940-й йўл, 941-й йўл, 942-й йўл, 943-й йўл, 944-й йўл, 945-й йўл, 946-й йўл, 947-й йўл, 948-й йўл, 949-й йўл, 950-й йўл, 951-й йўл, 952-й йўл, 953-й йўл, 954-й йўл, 955-й йўл, 956-й йўл, 957-й йўл, 958-й йўл, 959-й йўл, 960-й йўл, 961-й йўл, 962-й йўл, 963-й йўл, 964-й йўл, 965-й йўл, 966-й йўл, 967-й йўл, 968-й йўл, 969-й йўл, 970-й йўл, 971-й йўл, 972-й йўл, 973-й йўл, 974-й йўл, 975-й йўл, 976-й йўл, 977-й йўл, 978-й йўл, 979-й йўл, 980-й йўл, 981-й йўл, 982-й йўл, 983-й йўл, 984-й йўл, 985-й йўл, 986-й йўл, 987-й йўл, 988-й йўл, 989-й йўл, 990-й йўл, 991-й йўл, 992-й йўл, 993-й йўл, 994-й йўл, 995-й йўл, 996-й йўл, 997-й йўл, 998-й йўл, 999-й йўл, 1000-й йўл, 1001-й йўл, 1002-й йўл, 1003-й йўл, 1004-й йўл, 1005-й йўл, 1006-й йўл, 1007-й йўл, 1008-й йўл, 1009-й йўл, 1010-й йўл, 1011-й йўл, 1012-й йўл, 1013-й йўл, 1014-й йўл, 1015-й йўл, 1016-й йўл, 1017-й йўл, 1018-й йўл, 1019-й йўл, 1020-й йўл, 1021-й йўл, 1022-й йўл, 1023-й йўл, 1024-й йўл, 1025-й йўл, 1026-й йўл, 1027-й йўл, 1028-й йўл, 1029-й йўл, 1030-й йўл, 1031-й йўл, 1032-й йўл, 1033-й йўл, 1034-й йўл, 1035-й йўл, 103

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

Мы нижеподписавшиеся: от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Директор ООО «Excellent construction» Уралов К.М. и от «ЗАКАЗЧИКА» _____ настоящим удостоверяем что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору №11 от «____» марта 2022 г. в размере:

462.444.417 (четыреста шестьдесят два миллиона четыреста сорок четыре тысячи четыреста сто семь) сум с учетом НДС

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «ИСПОЛНИТЕЛЯМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ» по договору №11 от «____» марта 2022 г.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «Excellent Construction»

Директор

Уралов К.М.



«ЗАКАЗЧИК»





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 326100026870**

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi
Наименование налогоплательщика **EXCELLENT CONSTRUCTION**

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami
Идентификационный номер налогоплательщика **303226499**

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС **01.11.2021**

Ro'yxatdan o'tish sanasi
Дата регистрации **12.01.2019**



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.