

# Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

## ШАРТНОМА № 11669

Тошкент ш.

2022 йил “25” 03

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У.Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ORIGINAL PROJECT” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-00578-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор Х.Ю.Раҳмонов иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 19-мартдаги 52059-сонли Etender.uzex.uz танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи ИЛ “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш университети Юнусобод тумани, Бодомзор йўли кўчаси, 1А-уй манзилида жойлашган 1-сонли ўқув ва спорт комплекси биноларини мукамал таъмирлаш” объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосаларини олгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

### 2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) 273 700 000 (Икки юз етмиш уч миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

### **3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1. Бажурвчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Пудратчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Пудратчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилиши ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

### **4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса,

ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган кўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

## **5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Пудратчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ тўланмаган сумманинг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ ўз вақтида бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Неустойканинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## **7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро

этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

## **8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;
- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;
- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## **9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

## 10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.


## 11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA  
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING  
KOMPA NIYA” ДУК

Юридик манзили:

100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси, 16А-  
уй.



### БАЖАРУВЧИ

“ORIGINAL PROJECT” МЧЖ

Почта манзили:

Тошкент ш. Шайхонтохур туман,  
Себзор (Ғ.Ғулом) кўчаси 3-уй  
х/р: 202 8000 8005 2076 6001  
«ДАВР-БАНК» ХАТБ, Навоий-  
Заркайнар кўча, «А» бино.  
МФО: 00981  
СТИР: 303 504 556; ОКЭД: 00981

Директор в.б.

Р.У. Кучкаров



Директор

Х.Ю. Рахмонов



**Тошкент шаҳар**

**“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш университети Юнусобод тумани, Бодомзор йўли кўчаси, 1А-уй манзилида жойлашган 1-сонли ўқув ва спорт комплекси биноларини мукамал таъмирлаш” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг**  
**БАЁНИ**

**Комиссия аъзолари:**

С. Сагдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Хамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси ( <i>Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади</i> )
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Абдунабиев А.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

**КУН ТАРТИБИ**

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш университети Юнусобод тумани, Бодомзор йўли кўчаси, 1А-уй манзилида жойлашган 1-сонли ўқув ва спорт комплекси биноларини мукамал таъмирлаш” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

---

(Р. Кучкаров, С. Сагдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 11 март куни Ўзбекистон Республикаси товар хомашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 52059 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “ORIGINAL PROJECT” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб комиссия аъзолари фикр алмашган ҳолда:


## ҚАРОР ҚИЛИНДИ:


1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.


Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 19 мартдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш университети Юнусобод тумани, Бодомзор йўли кўчаси, 1А-уй манзилида жойлашган 1-сонли ўқув ва спорт комплекси биноларини мукамал таъмирлаш” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “ORIGINAL PROJECT” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


### Комиссия аъзолари:

  
С. Сағдиев

  
Ш. Қодиров

  
О. Хамидов

  
П. Абдусатторов

  
А. Абдунабиев



**Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКМнинг  
Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган  
Олий таълим муассалари объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг  
2022 йилги МАНБИЛЛИ РЎЙХАТИ**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 апрелдаги ПҚ-98-сонли қарори)  
2021 йил февралдаги тақдир қилинган йиллик раёзонинг ўзгариши

№	Объектлар номи ва мавқини	Қуришни бошлаш ва янги объектларнинг қилиниши йили	Ўқ.ўрн.	Объектнинг қиймати (инвентаризация)	01.01.22 й. қолган объект қиймати	01.01.22 й. қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (салта ҳисобдан била) қиймати	01.01.22 й. қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (салта ҳисобдан била) қиймати	01.01.22 й. қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (салта ҳисобдан била) қиймати	2022 йил учун қилинган ўйинлар амали			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (салта ҳисобдан била) қиймати	01.01.23 й. қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (салта ҳисобдан била) қиймати	Экспертга ҳужжатларни расмий равишда на санаси	Текшер (таъло)лар натижалари бўйича баёжица раёзонга на санаси	Қуришни тўхатиш тарафидан	
									Қуришни бошлаш йили	Қуришни бошлаш йили	Қуришни бошлаш йили	Қуришни бошлаш йили	Қуришни бошлаш йили						Қуришни бошлаш йили
13	Олий таълим муассалари қилини:		800	689 641,534	163 376,335	163 376,335	186 279,054	293 823,700	84 850,858		10 020,571	861,909	2500 ўқ.ўрн	141 273,119	66 210,132	97 264,707			
	Ягона буюртма		800	19 276,843	3 646,416	3 646,416	3 646,416	74 220,000		2 942,328									
1	Тошкент шаҳарини ва яқиндаги ўқувчиларни қамраб олувчи ўқувчиларнинг бошқарувида қилиниши	2022 й	объект					6 700,000		271,402									Тошкент
2	Тошкент шаҳарини ва яқиндаги ўқувчиларни қамраб олувчи ўқувчиларнинг бошқарувида қилиниши	2022 й	800 ўқувчилар					42 000,000		1 646,543									Тошкент
3	Тошкент шаҳарини ва яқиндаги ўқувчиларни қамраб олувчи ўқувчиларнинг бошқарувида қилиниши	2022 й	200 ўқ.ўрн					10 520,000		424,286									Тошкент
4	Амалдор ва бошқарушчиларнинг Тошкент шаҳарини ва яқиндаги ўқувчиларни қамраб олувчи ўқувчиларнинг бошқарувида қилиниши	2022-2023 й	объект					15 000,000		600,087									Тошкент

(Мил. Сўм)

01.03.2022



№	Объектар номи ва манзили	Куршани бошқани ва фойдаланиш тартиби	Локация тўғрисида	Объектнинг ушбу йилдаги кўпайиши (миллион асосдан)	01.01.22 й. қолдиқ қиймати	01.01.22 й. қолдиқ қиймати (қайта баҳолаш билан)	01.01.22 й. қолдиқ қиймати (бухгалтерия билан)	2022 йил ушбу қилимга қўйилмагандир	2022 йил ушбу қилимга қўйилмагандир				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. қолдиқ қиймати	01.01.23 й. қолдиқ қиймати	Экспортга юзасидаги таъсир	Таъсир (таъсир) қилинган объектларнинг саноат ва саноат	Куршани тўғрисида
									Жами капитал қўйилмагандир	Куршани - қолдиқ қиймати	Жами	Бўғорганча бошқа ҳужжатлар билан	жумладан, саноат	жумладан, экспортга					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<i>Муҳимлик ташкили</i>																			
3	Жами	2220 ў.ўрн					60 955,700		1 987,906										
1	Тошкент вилоятида ва қашқадуқ вилоятида жамъиятчиллик университетлари Милло Улғурек тўғрисида, Корп. Ўзбекистон, 39-ўй қилимнинг қайта баҳолаш билан қилимнинг қиймати тўғрисида, жамъиятчиллик ва фойдаланиш тартиби тўғрисида	2022-2023 й	объект	1020 ў.ўрн			40 000,000	15 000,000	650,487										Тошкент
2	Н.И.Пирогов номидаги Россия миллий таълим тўғрисида университетининг Тошкент вилоятида фойдаланиш билан ва фойдаланиш тартиби тўғрисида	2022-2023 й	объект				40 000,000		1 570,067										Тошкент
1	Қорғасман "Ахсар" университетининг Тошкент вилоятидаги ўқув қилими (бухгалтерия билан)	2022 й	ў.ўрн	1020 ў.ўрн					650,487										Тошкент
1	Тошкент вилоятида ва қашқадуқ вилоятида жамъиятчиллик университетлари Милло Улғурек тўғрисида, Корп. Ўзбекистон, 39-ўй қилимнинг қайта баҳолаш билан қилимнинг қиймати тўғрисида, жамъиятчиллик ва фойдаланиш тартиби тўғрисида	2022 й	ў.ўрн	500 ў.ўрн			24 592,000		986,489										Тошкент
2	Тошкент вилоятида ва қашқадуқ вилоятида жамъиятчиллик университетлари Юрғолиқ тўғрисида, Буғорганча ўқув қилими, 1-қўй қилимнинг қайта баҳолаш билан қилимнинг қиймати тўғрисида	2022 й	ў.ўрн	1000 ў.ўрн			16 052,000		631,367										Тошкент
3	Милло Улғурек тўғрисидаги ўқув қилими бўлиши билан фойдаланиш тартиби тўғрисида	2022 й	ў.ўрн	720 ў.ўрн			20 309,700		390,073										Тошкент
1	"Тошкент" Университети		объект	377 296,642 9 812,246	27 199,812 787,628	27 199,812 787,628	44 996,642 787,628	25 000,000	24 402,372	597,628	250,000			915,477 190,000	19 996,642 190,000	24,06,218 17,06,208	Ў.ўрн БМ 17,06,208 фойдаланиш	"Eco House- Group" МКЖ	



№	Объектлар номи ва манзили	Қуриш босқичи	Лойiha yуналиши	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) юрчидаги боғланган ҳисоблар	01.01.22 й. қолган йилнинг 1-9-охирига қадар	01.01.22 й. қолган йилнинг 10-12-охирига қадар	01.01.22 й. қолган йилнинг 1-9-охирига қадар	01.01.22 й. қолган йилнинг 10-12-охирига қадар	2022 йил учун келимта қўйилган пул			2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.22 й. қолган йилнинг 1-9-охирига қадар	01.01.23 й. қолган йилнинг 1-9-охирига қадар	Эмгакчи рақами ва саноат бўлими	Таъсир (таъсир) келтирилган бўлими	Қуриш муҳити таъсир қилиши	
									Қуриш - монтаж ишлари	Жами	Бюджетдан бўлмаган харажатлари	Кумулятив ҳисоблар	Асосий фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Тошкент промисламаси ва қуриш индустрияси	2800 уйлар	124 924,429 3 820,283	1 540,477 0,000	1 540,477 0,000	7 818,655 0,000	16 000,000	1 129,031		40,715			124 924,429	6 055,202	6 055,202	12 09,19 й	УЎР БМ 11.06.206 202-ф-сонли файлдоши	Тошкент Инвест МЧК	
	пул юрчидаги:																		
	Жами Реализация	3 объект	124 924,429 3 820,283	1 540,477 0,000	1 540,477 0,000	7 818,655 0,000	16 000,000	1 129,031		40,715		2 056,000	124 924,429	6 055,202	6 055,202	12 09,19 й	УЎР БМ 11.06.206 202-ф-сонли файлдоши	Тошкент Инвест МЧК	
1.1	Тошкент шаҳри Юнусовда турарли йиллар бўйича 9-ўйла жойлаштирилган аҳолининг биналари 1.1-бўлими ўйла биналари	объект	79 471,319 2 363,962	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000	4 805,367 0,000	950,000	950,000				объект	79 471,319	3 855,367	3 855,367	12 09,19 й	УЎР БМ 11.06.206 202-ф-сонли файлдоши	Тошкент Инвест МЧК	
1.2	Тошкент шаҳри Юнусовда турарли йиллар бўйича 9-ўйла жойлаштирилган аҳолининг биналари 1.2-бўлими ўйла биналари	объект	45 453,110 1 456,411	540,477	540,477	2 713,288	179,031	179,031		40,715		объект	45 453,110	2 199,835	2 199,835	12 09,19 й	УЎР БМ 11.06.206 202-ф-сонли файлдоши	Тошкент Инвест МЧК	
1.3	Тошкент шаҳри Юнусовда турарли йиллар бўйича 9-ўйла жойлаштирилган аҳолининг биналари 1.3-бўлими ўйла биналари	объект					14 870,969												Тошкент Инвест МЧК
1	Транспорт вазири	8000	171 071,773 5 449,952	118 317,831 2 695,710	118 317,831 2 695,710	120 905,242 2 695,710	50 000,000	47 934,639		2 065,361	480,000		65 794,655 630,349	70 965,242 630,349	70 965,242 630,349	05.08.21 й 17.08.2021 й	УЎР БМ 20.05.218 201-ф-сонли файлдоши	Тошкент Инвест МЧК	
1	Тошкент шаҳри Миробод турарли йиллар бўйича 1-ўйла жойлаштирилган аҳолининг биналари 1-бўлими ўйла биналари	5000	171 071,773 5 449,952	118 317,831 2 695,710	118 317,831 2 695,710	120 905,242 2 695,710	50 000,000	47 934,639		2 065,361	480,000		65 794,655 630,349	70 965,242 630,349	70 965,242 630,349	05.08.21 й 17.08.2021 й	УЎР БМ 20.05.218 201-ф-сонли файлдоши	Тошкент Инвест МЧК	
1	Автомобилларнинг йиллик		16 348,690 196,261	16 318,515 166,076	16 318,515 166,076	12 358,515 166,076	12 359,000	11 384,817		166,076	131,909		16 348,690	807,622	807,622			Траст 5 МЧК	
1	Тошкент шаҳри Олдкор турарли йилларнинг реинвестиция мақсадида қуриладиган Халқаро мотелнинг йиллик йиллик биналари	2021-2022 йй	16 348,690 196,261	16 318,515 166,076	16 318,515 166,076	12 358,515 166,076	11 550,883	11 384,817		166,076	131,909		16 348,690	807,622	807,622			Траст 5 МЧК	
	Таъминотнинг йиллик						799,107												

№ 9 - Объектнинг қиймати дойиша-сегла ҳужжатлари ишлаб чиқариладиган бўлиб аниқланади

\*) - Ушбу объект бўйича буюрмалар тоқондан 4 058,049 млн сўм маблаг "Ўзбекистон Республикаси МЧКга молиялаштириб берилиб бажарилади иш 3 723,627 млн сўмни ташкил этади, шундан 334,422 млн сўм маблагни буюрмачинга қайтарилганда бўлиши.

"Қарилди"

"Келишилди"

"Келишилди"



Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги  
С. Садуллаев  
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни  
қисқартуриш вазирлиги  
А. Бобоєв  
2022 й.