

ШАРТНОМА № 01

ЛОЙИХА ҚИДИРУВ ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ ХАМДА МУАЛЛИФЛИК НАЗОРАТИНИ ОЛИБ БОРИШ ТЎҒРИСИДА

«30» март 2022 йил

Термиз ш.

“Сурхондарёсувқурилишинвест” давлат муассасаси бундан кейин “Буюртмачи” деб аталувчи Низом ассида иш юритувчи директор С.Авазов бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи «Сурхон Кафолат Лойиха» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрадиган директор Ў. Чўтбоевлар куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. “Буюртмачи”га Шўрчи тумани худудида “Қумқўрғон” канали бош қисмини “Сурхон” дарёси оқими бўйлаб чап ва ўнгқирғоғини сел-тошқин сувларидан химоялаш объекти учун лойиха-қидирув ва лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳамда муаллифлик назорати ишларини олиб бориш билан биргаликда топширишни Бажарувчи ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларнинг бошланиши 2022 йил 28 мартдан, ишларнинг якунланиши 2022 йил 15 апрелгача.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар коидалари.

2.1. Ишларни амалга ошириш учун Ўзбекистон Республикаси Давлат хизматлари тўғрисидаги 2021 йил 22 апрелдаги № 684ЎРҚ сонли қонунини асосан Лойихачи корхоналарни Электрон танлов йўли билан аниқлаш комиссиясининг Лот № 55455 га асосан 28 март 2022 йилдаги баённомаси билан тасдиқланган шартноманинг умумий қиймати қўшимча қиймат солиғисиз **74 200 000 (Етмиш тўрт миллион икки юз минг)** сўмни ташкил қилади. Шундан 2022 йилда **74 200 000 (Етмиш тўрт миллион икки юз минг)** сўмлик лойиха қидирув ишлари бажарилади, **74 200 000 (Етмиш тўрт миллион икки юз минг)** сўм тўлаб берилади.

Шу жумладан:

2.2. Буюртмачи иш бошланишидан олдин Бажарувчининг ҳисоб рақамига 15 банк куни муддатида шартнома баҳосининг 30% миқдорида яъни **22 260 000 (Йигирма икки миллион икки юз олтмиш минг)** сўм аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари имзолангандан сўнг қолган 70% маблағни 15 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган муддатда бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Бажарувчи томонидан лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 % фоизидан ошмаслиги лозим.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган хар бир кун учун 0,4 фоиз миқдорида пеня тўланади, бироқ бунда пенянинг умумий миқдори бажарилган ишлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олган кунидан бошлаб 5 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ёки ишларни қабул қилмаслик ҳақида жавобни юборишни ўз зиммасига олади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги

аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Нондоравий давлат экспертиза бошқармаси томонидан кўрсатилган камчиликларнинг "Бажарувчи"га тегишли қисми "Бажарувчи томонидан тўловсиз бартараф этилади.

4.7. Неустойка пеня ва жарима тўлаш томонларни шартнома бўйича мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

5. Қўшимча шартлар.

5.1. Бажарувчи Лойиҳани муддатидан олдин бажарган, тақдирда Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

5.2. Шартномада кўзда тутилмаган ишлар ва хизматлар қўшимча келишув асосида тўланади.

5.3. Шартноманинг умумий баҳоси Ўзбекистон Республикасининг қарорлари асосида иш ҳақи, маҳсулотлар, ёқилғи ва хизматларнинг нархи ўзгарган тақдирда Бажарувчи ва Буюртмачи томонидан қайта кўриб чиқилиши мумкин.

5.4. Бажарувчи ишларнинг қиймати ортиши мумкинлиги тўғрисида Буюртмачини олдиндан огоҳлантиради ва Буюртмачининг розилигини олгунга қадар ишларни тўхтатиб туради.

5.5. Ўзаро мулоқат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

5.6. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.7. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

5.8. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва Иқтисодий судларида ҳал қилинади.

5.9. Шартнома томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

6. Форс мажор.

6.1. Корхона мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини форс-мажор ҳолатлар деб тан олинган, яъни енгиб бўлмас кучдаги ҳолатлар туфайли юз берган қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги учун жавобгар бўлмайди.

7. Низоларни ҳал этиш.

7.1. Шартнома мажбуриятларидан келиб чиқадиган барча низолар томонлар ўртасида ўзаро келишилган ҳолда ҳал этилади. Ҳал этилмаган низолар Термиз туманлараро Иқтисодий судида кўриб чиқилади. Иқтисодий судининг қарори ҳал этувчи қарор ҳисобланади.

8. Шартнома муддати.

8.1. Шартнома Молия вазирлиги Ҳазначилиги Сурхондарё вилоят бошқармасидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

9. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари.

Буюртмачи:

"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДУК

Термиз шаҳри, М.Каххор кўчаси 19-уй,
Ш/Хв 1000 1086 0224 0170 4980 1170 148
Сурхондарё вилоят Ҳазначилик бошқармаси
ИНН: 200 473 879 ОКОНХ:69000
Ўз.Рес.Молия вазирлиги Ҳазначилиги
Х/Р: 2340 2000 3001 0000 1010 МБ ББ ХККМ
Тошкент ш. МФО:00014 Стор: 201 122 919

Директор

С.Авазов


Бажарувчи:

"Сурхон Кафолат Лойиҳа" МЧЖ

Термиз ш. мархамат кучаси 1 уй
тел: +99891 970-80-80
х/р: 2020 8000 8046 2533 1001
АТ «Халкбанк» Термиз шаҳар филиали
МФО 01175, ИНН 300 410 329
ОКЭД: 41100

Директор:

Ў.Т. Чўтбоев


Ўзбекистон Республикаси
Сурхондарё вилояти
Молия вазирлиги
Ҳазначилик бошқармаси
Сурхондарё сувиқурилишинвест ДУК
С.Авазов


Сурхон Кафолат Лойиҳа МЧЖ
Ў.Т. Чўтбоев

« 30 » март 2022 йилдаги

01-сонли шартномага

1 - илова

Шартнома баҳосини келишув

БАЁННОМАСИ

Биз қуйида имзо кўювчилар: **Шўрчи тумани ҳудудида "Қумқўрғон" канали бош қисмини "Сурхон" дарёси оқими бўйлаб чап ва ўнг қирғоғини сел-тошқин сувларидан ҳимоялаш** объекти учун лойиха-қидирув ва лойиха-смета ишларини ишлаб чиқиш ҳамда муаллифлик назорати ишларини олиб бориш билан биргаликда 2022 йил « 30 » мартдаги № 01 сонли шартнома баҳосини **қўшимча қиймат солиғисиз 74 200 000 (Етмиш тўрт миллион икки юз минг)** сўмга келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Баённомадаги келишилган нарх очиқ ҳисобланиб, қўшимча ишлар пайдо бўлганда шартномага қўшимча келишув тузилади.

Буюртмачи:

Бажарувчи:

“Сурхондарёсувқурилиш инвест” ДМ

“Сурхон Кафолат Лойиха” МЧЖ

директори:  С.Авазов

директори:  Ў.Т. Чўтбоев



«30» март 2022 йилдаги
01- сонли шартномага
2- илова

Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш

С М Е Т А С И

Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани ҳудудида "Қумқўрғон" канали бош қисмини "Сурхон" дарёси оқими бўйлаб чап ва ўнг қирғоғини сел-тошқин сувларидан химоялаш учун лойиха-қидирув ва лойиха-смета ишларини ишлаб чиқиш ҳамда муаллифлик назорати ишларини олиб бориш билан биргаликда

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **«Сурхондарёсувқурилишинвест» ДМ.**

Лойиха ташкилоти номи: **«Сурхон Кафолат Лойиха» МЧЖ.**

| Т.р | Ишларнинг номи | Лойиҳа – смета ишлари нархларини шакллантириш шартлари, боблар, жадваллар ва бандлари | Лойиха-смета ишлари Баҳосини шартлари | Буюртмачи билан келишув асосида шартнома қиймати, сўм (ҚҚС сиз) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Шўрчи тумани ҳудудида "Қумқўрғон" канали бош қисмини "Сурхон" дарёси оқими бўйлаб чап ва ўнг қирғоғини сел-тошқин сувларидан химоялаш | Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитасининг 2019 йил 19 августдаги №-396 сонли буйруғи билан тасдиқланган "Лойиха тадқиқот ишларнинг қийматини аниқлаш тартиби" ҳақидаги "Низом" 4 – илова 6-қатор 3-устунига асосан | 2 000 000 000 *4.3% = 86 270 531 | 74 200 000 |
| | Жами: | | | 74 200 000 |
| | Жами тўлов учун | | | 74 200 000 |

Жами: 74 200 000 (Етмиш тўрт миллион икки юз минг) сўм.

"Сурхон Кафолат Лойиха" МЧЖ директори;  **Ў.Т. Чўтбоев**

"Сурхон Кафолат Лойиха" МЧЖ Бош ҳисобчи:  **А. Абдумуров**

М. ў

Келишилди:

"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ директори:

 **С.Авазов**

М. ў.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Сув ҳўжалиги вазирлиги ўринбосари
Д.Холжикамбаров
2022 йил ...



Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлиги хўзуридаги Сув ҳўжалигида капитал қўрилиши лойиҳаларини амалга ошириш агентлиги “Сурхондарёсувқўрилишнингест” ДМ
2022 йил МАНЪИЛИДИ РЎХНАТИ
Бўғортузмалигида қўрилиши марказлаштирилган манбаълар ҳисобига амалга оширилмайдиган ирригация объектларини қўриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январьдаги ПҚ-98 сонли қарори) 17.02.2022 йилдаги тасдиқланган Мяншли бўйича

(млн.сўм. жорий нарҳда)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2022 йил учун капитал қўйимлар лимити | | 8 | 9 | Шу жўғлидан | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | | | | Жами капитал қўйимлар | Қўрилиш-монтаж ишлари | | | Жўғлидан | Бўғортузма ҳаражатлари | | | | | | | | | | | Жўғлидан | Жами ҳўғлидан |
| Объектлар номи ва манли | Қўрилиш бошланган ва фойдаланишга кишла топшириш йили | Лоика ҳўғли | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жўғли, бўғортузма бошқа ҳаражатлари | 01.01.2022 й. ҳовлига объект қўлиқ қиймати жўғли, бўғортузма бошқа ҳаражатлари | 01.01.2022 й. илга ўғич объектнинг қиймати (қайта қўлиқ қиймати жўғли, бўғортузма бошқа ҳаражатлари) | 01.01.22 й. Ҳовлига объектнинг мўнвалтири ш қўлиқ жўғли, бўғортузма бошқа ҳаражатлари | Жами капитал қўйимлар | Қўрилиш-монтаж ишлари | Жўғлидан | Бўғортузма ҳаражатлари | Жўғлидан | Мўддат мўблат | Асосий фонд қўйимлари | 01.01.23 й. ҳовлига илга ўғич объектнинг қиймати (қайта қўлиқ қиймати жўғли, бўғортузма бошқа ҳаражатлари) | 01.01.23 й. ҳовлига илга ўғич объектнинг қиймати (қайта қўлиқ қиймати жўғли, бўғортузма бошқа ҳаражатлари) | Жўғлидан | Жўғлидан | Жўғлидан | Жўғлидан | Жўғлидан | Жўғлидан | Жўғлидан | Жўғлидан | Жўғлидан |
| Жами капитал қўйимлар, жўғлидан | | | 7 848,768 | 3 458,855 | 77 166,839 | 77 166,839 | 40 953,300 | 21 057,073 | | 2 533,426 | 1 619,484 | | 48 879,471 | 48 997,524 | 1 017,429 | | 51 583,211 | 1 017,429 | | | | | | |
| Авазли ишлардан ўғич | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Йил қўлиши | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Шербад тумани “Тошқўр” ботқоғли қўлида топчилатиб сўғичи таъминоти жўғли қўли индустриалар комплексини қўриш | 2018-2022 й | 20 | 11 609 567 1 060 753 | 3 161 233 0 000 | 3 161 233 0 000 | 2582 242 0 000 | 2 054 801 | | | | | | 11609 567 | 20 | 527 441 | | №552-Э 05.12.2017 й. | №9-155-20-20.11.2020 й. | “Терраболмақсув-пудрат” МЧК | | | | | |
| 2 Топчи шўрқўради “Меқоридар”, “Борғилик”, ва “Йил-Силан” қўчалари бўлиб “Терми” қаналининг илга очқ.қўрамини қўриш | 2019-2022 й | 7.3 | 8 189 513 930 952 | 926 898 73 581 | 926 898 73 581 | 1 154 490 73 581 | 790 602 | 717 981 | | 72 621 | 67 427 | Сентябр | 8188 553 | 0 960 | 363 888 | | № 78-Э/18 29.01.2019 й. | У.Рес.Президентининг 26.05.2019 й. № 14430-сонли бевнўмақси | “Узунмақсув-пудрат” МЧК | | | | | |
| 3 Боборой қўлидаги “Йилқўбуг” маҳалласидан Қорғириқон дарёсига 24-ЧДН русқили 2 зона ағрарати навос станциясини ўғичи ва диаметри Д.630 мм бўлган 2,5 км қўғир тортиш | 2021-2023 й | 0.7 | 13249 146 837 868 | 8642 429 283 675 | 8642 429 283 675 | 8845 055 283 675 | 1 461 100 | 1196 461 | | 264 639 | 250 240 | 7.3 | 7118 357 | 19 036 | 7383 955 | | № 489-2021/485 28.05.2021 й. | № 3849 23.08.2021 й. ЛОТ № 13880 | “Сайовубо Мақсудлар-Оқиллиш” МЧК | | | | | |
| 4 Бандикон тумани “Нарву” маҳалласида 360 гектар ва “Қўлиқон қўлида 30 гектар ер мақдўларини қайта фойдаланишга киришти қўли.Оқиллиш қаналига навос станциясини қўриш | 2021-2022 й | 1.5 | 2646 192 170 680 | 1399 384 74 560 | 1399 384 74 560 | 1456 919 74 560 | 1 330 665 | 1256 583 | | 72 082 | 59 778 | Июн | 2643 714 | 2 478 | 126 254 | | № 909-2021/930 29.09.2021 й. | № 6098 09.12.2021 й. ЛОТ № 15817 | “Sherobod Irigatsiya Kanali Oqilish” МЧК | | | | | |
| 5 Термац шах “Билки” қаналининг Силтан-Салат қўғидан қавалот боғлиғида бўлган қўлиқини ре-қўра қилиш | 2019-2022 й | 3.810 | 4 769 497 404 948 | 1014 119 52 507 | 1014 119 52 507 | 896 782 52 507 | 676 700 | 625 048 | | 51 652 | 48 136 | Сентябр | 4768 642 | 0 855 | 219 082 | | № 490-Э 26.12.2018 й. | У.Рес.Президентининг 26.05.2019 й. № 14430-сонли бевнўмақси | “Термацмақсув-пудрат” МЧК | | | | | |
| 6 Қандик тум “Қоравуз” маҳалласи қўлидаги Урган “Зан” қан қўлиқини сув берувчи “БСГ” қан сув ўғичлаш ботиқинини 20.0 метр қўғисинида ағрарати учун ре-қўра қилиш | 2021-2023 й | 4.3 | 11440 838 649 661 | 7461 590 255 378 | 7461 590 255 378 | 7540 838 255 378 | 1 987 600 | 1748 000 | | 239 600 | 235 920 | | 6058 848 | 15 778 | 5653 238 | | № 1713 02.03.2021 й. | № 172 14.04.2021 й. ЛОТ № 10158 | “Қизилмақсув-пудрат” МЧК | | | | | |

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 55455 на приобретение Шўрчи тумани худудида “Қумқўрғон” канали бош қисмини “Сурхон” дарёси оқими бўйлаб чап ва ўнг қирғоғини сел тошқин сувларидан ҳимоялаш

Способ проведения электронный

Дата 28.03.2022

Время рассмотрения 28.03.2022 15:41

Конкурсная комиссия ГУП Сурхандарёсுவкурилишинвест, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Председатель комиссии | AVAZOV SALIM PANJIYEVICH | Директор | Сурхондарёсுவкурилишинвест ДМ |
| Секретарь комиссии | QULMATOV SHOYMARDON QUSHOQOVICH | Бўлим бошлиғи | " Сурхондарёсுவкурилишинвест" ДМ |
| Член комиссии | MINGKABILOV OTABEK MUSURMANOVICH | Бошлиқ ўринбосари | АмуСурхон ИТХБ |
| Член комиссии | BAKIROV G'AYRAT ABDUJALILOVICH | Бўлим бошлиғи | " Сурхондарёсுவкурилишинвест" ДМ |
| Член комиссии | JULLIYEV OLIM DUSALIYEVICH | Бош мухандис | " Сурхондарёсுவкурилишинвест" ДМ |
| Член комиссии | XOLBAYEV ABDURASUL YULDASHOVICH | Бўлим бошлиғи | Аму-Сурхон ИТХБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.03.2022 года № лота 55455.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подробное описание | Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофик булиши керак; шартномани бажариш учун зарур техникавий,молиявий,моддий, кадрлар ресурсларининг хамда бошка ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик; соликлар ва бошка мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги; узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги танлов хужжатлари узбек тилида кабул килинади : тузилган шартномалари учун олдиндан тулови 30% колган 70%ни иш хизматлар бажарилгандан сунг тулаб берилади сумма ҚҚС билан |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 86 500 000.00 |
| Стартовая сумма | 86 500 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бино-иноот, автомашина (техпаспортдан нучха), асбоб ускуналар (орк техника ва сёмка қилш асбоблари) ва инвентарлар рўйхати (хисоб- фактура нусхалари, ижара шартномаларидан нусха)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| SURXON SUV QURILISH MCHJ | 20 | 20 | 1 | Экспертная | | |

Критерий №2 Лойиха ташкилотлари томонидан соҳа бўйича ишлаб чиқилган лойихалар асосида обекларда ўрнатилган реперларни буюртмачи ва пудратчи ташкилотларга топширганлиги тўғрисидаги далолатнома ҳамда муаллифлик назорати олиб борганлиги тўғрисида журналлардан нусхалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| SURXON SUV QURILISH MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Солик инспекциясидан қариздорлик тўғрисида маълумотнома (акт сверка).

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| SURXON SUV QURILISH MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Соҳага оид иш стажи 10 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли 2 нафар рахбар ходимларнинг, бундан ташқари камида 3 нафар лойиха бош мухандиси (ГИП) ва малакали ишчиларнинг (рўйхати) мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчасидан нусхалар илова қилиниши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ | 30 | 30 | 30 | Экспертная | | |
| SURXON SUV QURILISH MCHJ | 30 | 30 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №5 Кейинги уч йилда соха бўйича III- тоифа объектлар учун ўнтадан кам бўлмаган объектларнинг рўйхати ва экспертиза хулосаларидан нусха

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ | 30 | 30 | 30 | Экспертная | | |
| SURXON SUV QURILISH MCHJ | 30 | 30 | 30 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ | 86 500 000.00 | 74 200 000.00 | 28.03.2022 09:49:08 | 20.00 |
| SURXON SUV QURILISH MCHJ | 86 500 000.00 | 74 500 000.00 | 28.03.2022 11:27:32 | 19.92 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ | 80 | 20 | 100 |
| SURXON SUV QURILISH MCHJ | 60.8 | 19.92 | 80.72 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 55455 от 28.03.2022 года на приобретение Шўрчи тумани худудида "Кумқўрғон" канали бош қисмини "Сурхон" дарёси оқими бўйлаб чап ва ўнг қирғоғини сел тошқин сувларидан ҳимоялаш определила победителем:

СУРХОН КАФОЛАТ ЛОЙИХА МЧЖ
300410329

и резервный исполнитель: SURXON SUV QURILISH MCHJ (303413345)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | JULLIYEV OLIM DUSALIYEVICH | Согласен | |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| Председатель комиссии | AVAZOV SALIM PANJIYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MINGKABILOV OTABEK MUSURMANOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | BAKIROV G'AYRAT ABDUJALILOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XOLBAYEV ABDURASUL YULDASHOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП