

Angren shahar Obod mahallasidan oqib o'tuvchi "Begalisoy" soynining boshlanish joyiga sel oqimini havfni pasaytirish uchun suv oqlmi tezlugini so'ndiruvchi (perepat) qurish. shuningdek, ushbu soyning aholi yashash joylaridan o'tuvchi 1000 metr masofadagi qismini mustaxkamlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

## 03/07 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"28" 03 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «KELAJAK-S» xususiy korxonasi nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor I.Uralov quyidagi shartnomani tuzdilar:

### 1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda Angren shahar Obod mahallasidan oqib o'tuvchi "Begalisoy" soynining boshlanish joyiga sel oqimini havfni pasaytirish uchun suv oqimi tezlugini so'ndiruvchi (perepat) qurish shuningdek, ushbu soyning aholi yashash joylaridan o'tuvchi 1000 metr masofadagi qismini mustaxkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

### 2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq 68 544 000 (Oltmish sakkiz million besh yuz qirq to'rt ming), QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasing 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

### **3. Tomonlar majburiyatlari**

#### **3.1. Buyurtmachi:**

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

#### **3.2. Loyihachi:**

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

### **5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash**

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajarган holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro mulohat yo'lli bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rta chiq tumanlararo iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilingan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi tozlim, bunda Buyurtmachi bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachi topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachi muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi tozlim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarilguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

- 6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:
- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
  - Loyiha-smeta va qiduruв ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
  - Loyiha va qiduruв ishlarini narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«Buyurtmachi»

Toshkent viloyati «Yagona buyurtmachi xizmati»

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/ir: 1000 21860 270150 168 01018056

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r: 23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E. Abduvaliyev



Kurist maslaxatchi

«Loyihachi»

«KELAJAK-S» xususiy korxonasi

Manzili: Namangan shahar,

B. Mashrab ko'chasi, 32-uy

h/r: 2020 8000 4034 8585 2001,

MFO: 01060,

XAB «Trastbank» Namangan filiali

STIR: 202430660, UPUT: 71110

Direktor

I. Uralov



2022 yil « 28 » o 3 \_\_\_\_\_ dagi  
03/07 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

**BA Y O N N O M A S I**

Biz, quyida imzo chekuvchilar Angren shahar Obod mahallasidan oqib o'tuvchi "Begaliso'y" soynining boshlanish joyiga sel oqimni havfni pasaytirish uchun suv oqimi tezligini so'ndiruvchi (peredat) qurish shunlignedek, ushbu soyniing aholi yashash joylaridan o'tuvchi 1000 metr masofadagi qismini mustaxkamlash ishlarini ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 28 » o 3 \_\_\_\_\_ dagi 03/07-sonli shartnoma bahosi 68 544 000 (Oltmish sakkiz million besh yuz qirg' to'rt ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'trasida o'tzaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniating  
Kompaniyasi



Direktor

E. Abdurvaliyev

“Loyihachi”

«KELADJAK-S» xususiy korxonasi



Direktor

I. Uralov

2022 yil « 28 » 03 \_\_\_\_\_ dagi  
03/07-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruq ishlarini bajarish uchun

### КАЛЕНДАР РЕЛАСИ

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Angren shahar Obod mahallasidan oqib o'tuvchi "Begal soy" soylining boshlanish joyiga sel oqimini havfni pasaytirish uchun suv oqimi tezligini so'ndiruvchi (perepat) qurish shuningdek, ushbu soylning aholi yashash joylaridan o'tuvchi 1000 metr masofadagi qismini mustaxkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	68 544 000 (Oltmish sakkiz million besh yuz qirg to'rt ming) so'mni tashkil qiladi, QOS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injinihring  
Kompaniyasi

Direktor




E. Abdullayev



“Loyihachi”

«KELADJAK-S» xususiy korxonasi

Direktor



I. Uralov



2022 yil « 28 » 03 \_\_\_\_\_dagi  
03/07 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Angren shahar Obod mahallasidan oqib o'tuvchi "Begaliso'y" soylining boshlanish joyiga sel oqimini havfni pasaytirish uchun suv oqlini tezligini so'ndiruvchi (perepat) qurish shuningdek, ushbu soylning aholi yashash joylaridan o'tuvchi 1000 metr masofadagi qismini mustaxkamlash ishlari ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «KELADAK-S» xususiy korxonasi  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"  
Injiniiring Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Angren shahar Obod mahallasidan oqib o'tuvchi "Begaliso'y" soylining boshlanish joyiga sel oqimini havfni pasaytirish uchun suv oqlini tezligini so'ndiruvchi (perepat) qurish shuningdek, ushbu soylning aholi yashash joylaridan o'tuvchi 1000 metr masofadagi mustaxkamlash ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Loyiha oldi hujjatlari, Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkab toifa - II  K-2.7	$2\,720\,000\,000 \times 2,7\% =$ $= 73\,440\,000$  Kelishilgan shartnoma bahosi 68 544 000 so'm  Shu jumladan QQS 8 940 521,74 so'm
Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 720 000 000 so'm			68 544 000

Smeta bo'yicha jami: 68 544 000 (Oltmish sakkiz million besh yuz qirg to'rt ming) so'mni tashkil qiladi,  
QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Ra'isbari:

I.Uralov

Loyiha bosh muhandisi:

O. Boboxanov






**Toshkent viloyati hokimligi**  
**“Yagona buyurtmachi xizmati”**  
**Injiniyning kompaniyasi**  
**direktori E. Abduvalliyevga**

## **КАФОЛАТ ХАТИ**

Ангрен shahar Obod mahallasidan oqib o'tuvchi "Begaliyov" soynining boshlanish loyiga sel oqimini havfni pasaytirish uchun suv oqimi tezligini so'ndiruvchi (pererat) qurish shuningdek, ushu soyning aholi yashash joylaridan o'tuvchi 1000 metr masofadagi qismini mustakamlash ishlari obyekti bo'yicha «KELAJAK-S» xususiy korxonasi loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlari dagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlari da qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



**I. Uralov**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 46318 на приобретение РП: Ангрен шахар Обод маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бегалисой" сойнинг бошлангиш жойига сел оқимини хавфини пасайтириш учун сув оқими тезлигини сўндирувчи (перепат) куриш, шунингдек, ушбу сойнинг аҳоли яша**

Способ проведения ЭЛЕКТРОННЫЙ

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 24.03.2022 08:58

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее - Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICII	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шарнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	MAMALONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALILKOV FARHUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	AVRALOV VAHHOMI VAHODIK O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICII	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шарнома муносабатлари бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Председатель комиссии</b>	ABDULLAYEV ELDOR RILATOVICH	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 46318.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.Технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
<b>Подробное описание</b>	РП: Ангрен шахар Обод маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бегалисой" сойнинг бошлангиш жойига сел оқимини хавфини пасайтириш учун сув оқими тезлигини сўндирувчи (перепат) куриш, шунингдек, ушбу сойнинг аҳоли яшаши жойларидан ўтувчи 100 метр масофадаги



Кисмини мустакамлаш (лойиҳа қириув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан	
Количество товара	1.00
Единица измерения	.
Цена товара (услуги) за единицу	76 160 000.000
Стартовая сумма	76 160 000.000
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисини тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛДЛАК-С-ХК	15	15	15	Экспертная		
ГУП СУҮЛОҮИХА	15	Умумий маълумотлар	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й.-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛДЛАК-С-ХК	15	15	10	Экспертная		
ГУП СУҮЛОҮИХА	15	Охириги 3 йиллик бажарилган ишлар ва объект билан танишиб чиқилганлиги тўғрисида маълумот	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛДЛАК-С-ХК	15	15	12	Экспертная		
ГУП СУҮЛОҮИХА	15	2019-2020-2021 йиллар молиявий ҳолати	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Бўйича мазлумотлар иловалари билан бирга келтирилган				

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган органика ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛДЖАК-S-ЖК	15	15	15	Экспертная		
ГҲП СУҮҮҮӨҮҲА	15	Оргтехника жихозлари	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КЕЛДЖАК-S-ЖК	76 160 000.00	68 544 000.00	14.03.2022 16:49:48	37.93
ГҲП СУҮҮҮӨҮҲА	76 160 000.00	65 000 000.00	16.03.2022 15:13:22	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КЕЛДЖАК-S-ЖК	32.2	37.93	90.13
ГҲП СУҮҮҮӨҮҲА	40.2	40	80.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 46318 от 24.03.2022 года на приобретение РП: Ангрен шаҳар Обода маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бегалисой" сойнинг бошланиш жойига сел оқимини хавфини пасайтириш учун сув оқими тезлигини сундирувчи (перепат) куриш, шунингдек, ушбу сойнинг ахоли яша олган участкаларни белгилаш билан бирга келтирилган

КЕЛДЖАК-S-ЖК  
202430660

и резервный исполнитель: ГҲП СУҮҮҮӨҮҲА (201059078)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G.ULOM SAUDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDULLIYEV ELDOR RULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SAVIQLANOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICHI	Согласен	

протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСДИҚЛАМА  
 Тошкент виллойти хошим д/ми, жосари  
 Ш Махмуров  
 2022ж.

Қурлшти марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилмадан  
 Тошкент виллойти хошимнинг "Ягона бюрократи қилиш ва қаттал таъмирлаш ширанини  
 2022 йил МАНАЗЛИПИ РЎЙХАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Қразветлининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-88-сон қарори)  
 2022 йил 1 мартдаги тасдиқланган манзилли рўйхат бўлиши)

№	Объект номи ва манзили	Қўрилмош бонитети ва фойдаланишга топширилган йили	Локация	Объект руқнома қоида асосида қилинган ҳисобидан	2022 йилда қилинган объектлар																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Оқиллик шаҳар "Тараққи" МФЙ ҳудудида қилинган объект қилинган объект қилинган объект қилинган объект қилинган объект	2021- 2022ж	2.2 км	4910.192	4622.787	27.000	4445.800	4418.800	27.000	1.000	9023.192	464.592	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.03.2021ж.	№4670	28.05.2021ж.	№01/7	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган ҳудудлик-техник бошқармаси
1	Оқиллик шаҳар "Тараққи" МФЙ ҳудудида қилинган объект қилинган объект қилинган объект қилинган объект	2022ж	0,6 км	741.000	718.199	22.601	741.000	718.199	22.601	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					ТАШКОН
2	Оқиллик шаҳар "Тараққи" МФЙ ҳудудида қилинган объект қилинган объект қилинган объект қилинган объект	2022ж	0,4 км	461.700	447.618	14.082	461.700	447.618	14.082	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					ТАШКОН
12	Ягона қурилма объектлар	2022ж	2,0 км	1371.500	1359.300	12.000	1371.500	1359.300	12.000	1.000	4155.133	212.433	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.03.2021ж.	№4676	28.05.2021ж.	№01/4	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган ҳудудлик-техник бошқармаси
2	Иккинчи қават уйи ва бошқа қисмлар	2022ж	2,0 км	4155.133	4146.478	12.000	4155.133	4146.478	12.000	1.000	13178.325	677.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					ТАШКОН
1	Қўрилмош объектлар	2021- 2022ж	2,2 км	4910.192	4622.787	27.000	4445.800	4418.800	27.000	1.000	9023.192	464.592	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.03.2021ж.	№4670	28.05.2021ж.	№01/7	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган ҳудудлик-техник бошқармаси
2	Иккинчи қават уйи ва бошқа қисмлар	2022ж	2,0 км	1371.500	1359.300	12.000	1371.500	1359.300	12.000	1.000	4155.133	212.433	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					ТАШКОН
14	Қўрилмош объектлар	2022ж	2,0 км	4155.133	4146.478	12.000	4155.133	4146.478	12.000	1.000	13178.325	677.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					ТАШКОН
38	Жами қилинган объектлар	2022ж	2,0 км	1371.500	1359.300	12.000	1371.500	1359.300	12.000	1.000	4155.133	212.433	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					ТАШКОН

18.03.2020


№	Объектлар исми ва манзили	Кийим маданий шунинчилик ташкилотлари	3	4	5	6	7	2022 йил учун белгиланган қўлланмалар қиммати			2022 йилда фойдаланишга оид қўлланмалар қиммати		18	19
								8	9	10	11	12		
1	Алтиреш шаҳар "Група МФЙ" 4-ўйатр кўчаси сўғуладан оғиб йўлдан Оқайитרון дарёсининг 4 та кўчалик ўйларига хайф оғиб йўлдан кесилган 200 метр масофада дарё ўзанини очиш ва қирғоқнинг муҳтамаклиши		2022/28	0,2 км				461,700	447,618	14,082				таъдир
2	Алтиреш шаҳар Бегамак маҳалласидан оғиб йўлдан "Беталтоқ" солининг бошланги қолига сеп очилиши хайфини пайкайтириш учун ора оқини тегилгани бунёдкорчи (бермакт) қирма, шунингдек, Ҳайб солининг эканли ашай қойиларидан йўлдан 100 метр масофада қирғоқнинг муҳтамаклиши		2022/28	1,0 км			2984,000	2505,188	78,812					таъдир
3	Паркет ўшади "Дарёсиз" мушолни "Қурғоқ" маҳалласи хўғуладан "Дарёсизтоқ" солининг тегма қирғоқдан қишлоқ экинлик ва тракторлар қорғоқларининг қарамаги учун муҳтамаклиши 2 та кўрғоқни йўш қиғини қуриш (2-ўйатр)		2022/28	2,0 км			2346,600	2468,929	77,671					таъдир
4	Чилос тўғида Дуғилик маҳалласи Ҳайрўғ қўшаси хўғуладан оғиб йўлдан "Қирғоқ" дарёсининг оқини бўйлаб йўш тегмада эҳсон ашай ўйларига хайф солини тургани екинлик дарё ўзанини ўғилриши ва 800 метр масофада қирғоқ муҳтамаклиши		2022/28	0,8 км			1316,700	1276,541	40,159					таъдир
5	Оқайитרון тўғида "Қўштинтаги" МФЙ хўғуладан оғиб йўлдан Оқайитרון дарёсининг оқини бўйлаб чил тегмада қойиларига "Қўштинтаги" қабристонига қайф солишти қирғоқда дарё сепи хайфини қайиларига 800 метр масофада дарё ўзанини ўғилриши ва қирғоқ муҳтамаклиши		2022/28	0,8 км			1339,400	1492,448	46,932					таъдир
6	Оқайитרון тўғида Қўрғоқча маҳалласи Ҳайрўғида қўшаси хўғуладан оғиб йўлдан Оқайитרון дарёсининг оқини бўйлаб чил тегмада қойиларига 6 та кўчалик ўйларига хайф солини тургани екинлик 400 метр масофада дарё ўзанини очиш ва қирғоқнинг муҳтамаклиши		2022/28	0,4 км			923,800	895,624	28,176					таъдир
7	Бўғидалик тўғида Хўғидалик қишлоғи "Сўғидалик" маҳалласи хўғуладан оғиб йўлдан "Уғида" дарёсининг оқини бўйлаб чил қирғоқда 400 метр масофада солининг ўйш ва чил қирғоқларини муҳтамаклиши		2022/28	0,4 км			730,200	707,929	22,271					таъдир
8	Бўғидалик тўғида "Якенту" МФЙ хўғуладан қойиларига маҳалла (қирғоқ) бўлиминин қабристонини хўғуладан қишлоқ оғиб йўлдан ўғидалик "Тосмағидалик" солининг қирғоқнинг муҳтамаклиши		2022/28	0,5 км			690,500	669,440	21,060					таъдир
9	Оқайитרון тўғида "Шоғида" МФЙ хўғуладан оғиб йўлдан "Шоғидалик" солининг оқини бўйлаб 1200 метр урғидалик ўйш ва чил қирғоқнинг муҳтамаклиши ва ўйш қозилари		2022/28	1,2 км			1786,700	1732,206	54,494					таъдир

*Handwritten signature and stamp*

1	2	3	4	5	6	7	2022 йили 7-9 квантиги бўлиқлари пилитини		Шу йилдан		2022 йили 1-6 квантиги бўлиқлари пилитини		2022 йили 1-6 квантиги бўлиқлари пилитини		13	14	15	16	17	18	19
							Жами қилитилар	Қирғизия қилитилари	Бўлиқлари бўлиқ қилитилари	Жами қилитилар	Қирғизия қилитилари	Жами қилитилар	Қирғизия қилитилари								
Объектлар ва шартнома	Кўриштирилган объектларнинг қиймати	Полиция ва шаъни	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) мулкнинг ҳақиқатий қиймати	01.01.22 й. қилитилган объектларнинг қиймати	01.01.22 й. қилитилган объектларнинг қиймати (баъзи объектларнинг қиймати бу йил) қилитилган объектларнинг қиймати	01.01.22 й. қилитилган объектларнинг қиймати (баъзи объектларнинг қиймати бу йил) қилитилган объектларнинг қиймати	01.01.22 й. қилитилган объектларнинг қиймати	Жами қилитилар	Қирғизия қилитилари	Бўлиқлари бўлиқ қилитилари	Жами қилитилар	Қирғизия қилитилари	Жами қилитилар	Қирғизия қилитилари	Кватернинг қиймати	Асосий фонднинг қиймати	01.01.22 й. қилитилган объектларнинг қиймати (баъзи объектларнинг қиймати бу йил) қилитилган объектларнинг қиймати	01.01.22 й. қилитилган объектларнинг қиймати (баъзи объектларнинг қиймати бу йил) қилитилган объектларнинг қиймати	Экинчи даражадаги ўнлаш қилитилган объектларнинг қиймати	Тендер (тендерлар) натижаси бўлган объектни рақам ва санам	Тендернинг қиймати
20	Тўғри қилитилган объектлар	22 объект						87517,700	84627,205	0,000	2890,495	0,000									тендер
22	Янги қилитилган объектлар	112,8 км						84263,600	81373,105	0,000	2890,495	0,000									тендер
1	Дўхтуровнинг "А.Навоий" - "Обод турмуши" ва "Келинлар" бўлиқларининг меъморий маъмурий қилитилган объектларининг қиймати	2022 й.	4,4 км					3288,700	3175,455	113,245											тендер
2	Исабаевнинг "Турмуш" ва "Муҳаббат" бўлиқларининг меъморий маъмурий қилитилган объектларининг қиймати	2022 й.	8,2 км					6128,500	5920,115	208,385											тендер
3	Осалдик шайхон "М.Улуғбек" ва "Торуқчи" бўлиқларининг меъморий маъмурий қилитилган объектларининг қиймати	2022 й.	8,1 км					6053,800	5847,918	205,882											тендер
4	Осалдик шайхон "А.Теймур" - "Харобайлар" - "Ҳукаят" - "Шофрановлар" қирғизий бўлиқларининг меъморий маъмурий қилитилган объектларининг қиймати	2022 й.	4,9 км					3628,800	3500,289	128,511											тендер
5	Нурфатон шайхон "Тўқсант йўли" бўлиқларининг меъморий маъмурий қилитилган объектларининг қиймати	2022 й.	13,2 км					9865,400	9531,829	333,571											тендер
6	Широк шайхон "А.Навоий" шох бўлиқларининг меъморий маъмурий қилитилган объектларининг қиймати	2022 й.	4,0 км					2989,500	2886,272	103,228											тендер
7	Идрис шайхон "Тўқсант йўли" бўлиқларининг меъморий маъмурий қилитилган объектларининг қиймати	2022 й.	5,6 км					4185,300	4042,012	143,288											тендер
8	Бозор турмуши "Тўқсант йўли" ва "Тўқсант йўли" меъморий маъмурий қилитилган объектларининг қиймати	2022 й.	2,5 км					1868,500	1802,825	65,675											тендер

№	Наименование объекта	Дата ввода в эксплуатацию	Классификация	Средняя стоимость	Средняя стоимость на кв. м	2022 год (по состоянию на 31.12.2022)												Итого
						I кв.тр.				II кв.тр.				III кв.тр.				
						Факт	План	Отклонение	%	Факт	План	Отклонение	%	Факт	План	Отклонение	%	
9	Объект "А. Контур" в "А. Контур"	2022/8	2.5 кв	1808,500	1802,875	45,575												
10	Объект "Б. Контур" в "Б. Контур"	2022/8	7.2 кв	5440,990	5255,550	185,550												
11	Объект "В. Контур" в "В. Контур"	2022/8	1.9 кв	1495,000	1385,847	51,153												
12	Объект "Г. Контур" в "Г. Контур"	2022/8	4.3 кв	3363,200	3247,453	115,747												
13	Объект "Д. Контур" в "Д. Контур"	2022/8	3.9 кв	4405,800	4235,126	170,674												
14	Объект "Е. Контур" в "Е. Контур"	2022/8	2.9 кв	2167,400	2091,712	75,688												
15	Объект "Ж. Контур" в "Ж. Контур"	2022/8	3.2 кв	2391,600	2308,401	83,199												
16	Объект "З. Контур" в "З. Контур"	2022/8	4.0 кв	4484,300	4330,998	153,304												
17	Объект "И. Контур" в "И. Контур"	2022/8	4.5 кв	3384,200	3247,453	136,747												
18	Объект "К. Контур" в "К. Контур"	2022/8	1.2 кв	9784,800	8888,634	896,166												
19	Объект "Л. Контур" в "Л. Контур"	2022/8	3.1 кв	2242,100	2184,919	57,181												

№	Объектлар номи ва манзили	Илиги	Майдон кв. метр	Объектнинг түрү (сана) жана б.к. категориясы	01.01.2021 контракт полий өлөт контракт контракт	01.01.2021 контракт полий өлөт контракт	01.01.2021 контракт полий өлөт контракт	01.01.2021 контракт полий өлөт контракт	01.01.2021 контракт полий өлөт контракт	01.01.2021 контракт полий өлөт контракт	01.01.2021 контракт полий өлөт контракт	2022 йил 1-квартал		2022 йилда		01.01.2021 контракт полий өлөт контракт	01.01.2021 контракт полий өлөт контракт	Эксперт раёни ва сана	Табриқ нома сана	Ташиқ нома
												Жами	Қўрилган	Қўрилган	Қўрилган					
1	Чироқ тумани "Б. Габдуллин", "Бўстон" ва "Наврўз" бунёдкорлик меъмурий катталикни таъминлаётган ва ободлаштиради	Қўрилган	4,3 км																	
20	Ожирчилик тумани "Наврўз", "Питтфон", "Корос", "Чирчик", "Ўзбекистон", "Наврўз" ва "Султоналиев" бунёдкорлик меъмурий катталикни таъминлаётган ва ободлаштиради	Қўрилган	3,6 км																	
22	Бугиёз тумани "Аҳли", "Қорумчи", "Тўлқон" ва "Наврўз" МФЙда ўрғун бунёдкорлик меъмурий катталикни таъминлаётган ва ободлаштиради	Қўрилган	4,6 км																	
2	Иккан-Янги ўрғун объектлар	Қўрилган	11,9 км	14598,925	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	4023,273	3254,100	3254,100	3254,100	0,000	11,9 км	14598,925	0,000	760,173	0,000	
1	Чирчик шаҳри "А. Тезор" (салтанат 50 га)да ўрғун ободлаштиради (ўрғун бунёдкорлик меъмурий катталик ва меъмурий катталикнинг қўрилган ва ободлаштиради)	Қўрилган	5,5 км	11508,166	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	2753,166	2129,900	2063,210	66,690	5,5 км	11508,166	0,000	623,266	0,000		
2	Тошкент тумани Бунёдкор, Ўрғун, Мурғул, Ойларик, Мактабчилик, Тематурчи ва Раман бунёдкорлик меъмурий катталикни таъминлаётган ва ободлаштиради (ўрғун бунёдкорлик меъмурий катталик ва меъмурий катталикнинг қўрилган ва ободлаштиради)	Қўрилган	6,4 км	3090,739	0,000	0,000	0,000	0,000	1270,007	1124,200	1124,200	1124,200	0,000	6,4 км	3090,739	0,000	145,907	0,000		
	Креатор картонда																			
	Туш вақтида ва шарафлар																			
	Меъмурий катталикни таъминлаётган ва ободлаштиради																			
	Қирғок бўли ва бошқа хизмат кўрсаткич																			



Ўзбекистон Республикаси  
Модир ва Ўқитувчи  
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тартиқ ва кабатлаш  
қисратлиги ва кабатлаш  
2022 й.

14.03.2022 й.