

Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Tez-tibbiy yordam bo'limini rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha 03/08 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

.. 24 .. 03 .. 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«TOSH STROY PROEKT» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **U.Piskentbayev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Tez-tibbiy yordam bo'limini rekonstruksiya qilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **75 000 000 (Yetmish besh million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirehiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90.

Sh/hr: 100021860274017096524054015

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202-230 110

MB, Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev



“Loyihachi”

«TOSH STROY PROEKT» MCHJ

Toshkent viloyati Qibray tumani

Tuzel QFY M.Avezov ko'chasi 14-uy

h/r 2020 8000 8008 4545 8001

MFO 01008 STIR 305319468

Bank: ATB “Hamkorbank”

OKED 84500

Direktor

U.Piskentbayev



2022 yil « 24 » 03 dagi
03/08 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Tez-tibbiy yordam bo'limini rekonstruksiya qilish** ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 24 » 03 dagi 03/08-sonli shartnoma bahosi **75 000 000 (Yetmish besh million) QQS 15% bilan**, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi

«TOSH STROY PROEKT» MCHJ



Direktor

E.Abduvaliyev



Direktor

U.Piskentbayev

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Tez-tibbiy yordam bo'limini rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	75 000 000 (Yetmiş besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«TOSH STROY PROEKT» MCHJ



Direktor

U.Piskentbayev

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Tez-tibbiy yordam bo'limini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «TOSH STROY PROEKT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Tez-tibbiy yordam bo'limini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Loyiha oldi hujjatlari, Topoxarita-geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 600 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.9	$2\,600\,000\,000 \times 2,9\% =$ $= 75\,400\,000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 75 000 000 so'm Shu jumladan QQS 9 782 608.70 so'm
			75 000 000

Smeta bo'yicha jami: 75 000 000 (Yetmish besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

U. Risikentbayev

Loyiha bosh muhandisi:



Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati O‘rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Tez-tibbiy yordam bo‘limini rekonstruksiya qilish obyektini bo‘yicha «TOSH STROY PROEKT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachi topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



U.Piskentbayev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 40422 на приобретение РП: Ўртачирчиқ тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш (Лойиҳа қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 18.03.2022

Время рассмотрения 12.03.2022 16:03

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	RAXMANOV ABRORJON UKTAMOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.03.2022 года № лота 40422.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
---	--

Подробное описание	РП: Ўртачирчиқ тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	93 534 000.00
Стартовая сумма	93 534 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
O ROZBOY	15	Мавжуд	10	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	75000000	15	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	15	15	8	Экспертная		
ORGINAL MCHJ	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	7	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	15	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		
O ROZBOY	15	Мавжуд	15	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	75000000	15	Экспертная		
ООО	15	15	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIMPROCITY						
ORIGINAL MCHJ	15	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	7	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	15	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
O ROZBOY	15	Мавжуд	15	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	75000000	15	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	15	15	5	Экспертная		
ORIGINAL MCHJ	15	Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	8	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	15	5	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
O ROZBOY	15	Мавжуд	10	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	75000000	10	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	15	15	8	Экспертная		
ORIGINAL MCHJ	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	7	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	15	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО BIMPROCITY	93 534 000.00	84 180 600.00	10.03.2022 16:14:23	
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	93 534 000.00	87 800 000.00	11.03.2022 14:47:40	
O ROZBOY	93 534 000.00	68 000 000.00	10.03.2022 12:18:32	40.00
ORIGINAL MCHJ	93 534 000.00	79 000 000.00	11.03.2022 14:18:27	
ООО TOSH-STROY PROEKT	93 534 000.00	75 000 000.00	10.03.2022 14:37:47	36.27
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	93 534 000.00	84 038 400.00	09.03.2022 16:04:38	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIMPROCITY	31.2		31.2
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	25.2		25.2
O ROZBOY	49.8	40	89.8
ORIGINAL MCHJ	28.8		28.8
ООО TOSH-STROY PROEKT	55.2	36.27	91.47
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	31.2		31.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 40422 от 18.03.2022 года на приобретение РП: Ўртачирчиқ тумани тиббиёт

бирлашмасига қарашли Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО TOSH-STROY PROEKT
305319468

и резервный исполнитель: O ROZBOY (200826105)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳоқамлигининг "Эгона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаниеси буюртмачилигида
объектларни куриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛИ РУЙХАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентлигининг 2022 йил 22 январдаги ЛҚ-98-сон қарори)

№	Курлиши бошлангич маълумотлари	Курлиши бошлангич маълумотлари	Лайоҳа кунлиги	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома, қўрилган, барқарорлаштирилган, қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган)	01.01.2024 йилдан йилга ўтказиб берилган объектнинг қиймати (қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган)	01.01.2024 йилдан йилга ўтказиб берилган объектнинг қиймати (қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган)	2022 йил учун қилинган қўрилган объектларнинг қиймати				2022 йилда фойдаланилган топширилган объектларнинг қиймати		01.01.2024 йилдан йилга ўтказиб берилган объектнинг қиймати (қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган)	01.01.2024 йилдан йилга ўтказиб берилган объектнинг қиймати (қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган, қайта қурилган)	Экспертга ҳужжаси расми за бағаси	Теңдер (қўрилган объектнинг қиймати) бағаси	Курлиши пурдат ташкилот номи	
							Жамий қилинган қўрилган объектларнинг қиймати	Курлиши қилинган объектларнинг қиймати	Жамий қилинган қўрилган объектларнинг қиймати	Курлиши қилинган объектларнинг қиймати	Муддат: қўрилган объектларнинг қиймати	Асосий фонд сўмлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Жами капитал қўрилмалар, жумладан	Урин Катнов объект 2	475 Катнов объект 2	18 581,387	7 680,128	8 797,956	39 600,000	33 211,500	988,500	180,466	110 ўрин	18 581,387	1 134,956					
1	Янги қурилиш	Катнов	300				3 000,000	2 867,853	132,147									
1	Чарик шохар "Шодлик" МЖЙ да 300 қатновли оқилмайиш қўрилган	300 Катнов					3 000,000	2 867,853	132,147									теңдер
8	Реконструкция	Урин Катнов объект 2					25 437,000	19 465,745	571,255									
1	Тошкент тумани "Масалбой" МЖЙдаги силта қарши қуриш дастлавлари 4-бўсма (75 қатновли полигоника ва ёрдамчи бинолар)	75 Катнов					5 200,000	5 081,140	118,860									теңдер
2	Бельабод тумани тибобет бирлашмасига қарашли "Қўрғон" МЖЙ 3-сонли оқилмайиш полигоникасини реконструкция қилиш	150 Катнов					2 700,000	2 577,624	122,376									теңдер
3	Ўрта Чирчиқ тумани тибобет бирлашмасига қарашли Тез-тиббий ёрдам бўлимининг реконструкция қилиш	1 объект					2 637,000	2 517,096	119,904									теңдер
4	Окандарон тумани "Нуробод" МЖЙдаги тибобет бирлашмаси (Нуробод қўрғонда жойлашган) собиқ реабилитация шифохонасини 20 ўрин ШТББ, 20 ўрин дархона, 25 ўрин болалар, 50 ўрин туруқ, 25 ўрин таралма бўлимининг биноси ва тумани Санитария эмпириология хизмати биноси)	140 ўрин					5 400,000											теңдер
5	Тошкент вилояти болалар сип савгонлиси (даволаш корхоналари, физиотерапия бўлими, ошхона, озиқ-овдат оғибор, дезинфекцион камера бломи, ерхона, спорт залга, агрофиниш ўраш ва худудни ободонлаштириш)	150 ўрин					4 000,000	3 929,472	71,528									теңдер

Ш.Маъмуров

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилди бошлангич фазадаги объектларнинг таъини ва таъини	Қўрилган қурилиш объектларининг қурилиш ва таъини	Объектнинг таъини (таъини) ва таъини	01.01.2024. ҳолатига илгари йилда ушбу объектнинг таъини (таъини) ва таъини	01.01.2024. ҳолатига илгари йилда ушбу объектнинг таъини (таъини) ва таъини	2022 йил учун қўрилган объектларнинг таъини						2022 йилда қўрилган объектларнинг таъини		01.01.2024. ҳолатига илгари йилда ушбу объектнинг таъини (таъини) ва таъини	01.01.2024. ҳолатига илгари йилда ушбу объектнинг таъини (таъини) ва таъини	Экспортга юзасига рақам ва таъини	Таъини таъини ва таъини	Қўрилган объектларнинг таъини
							Жили қўрилган объектлар	Жили қўрилган объектлар	Жили қўрилган объектлар	Жили қўрилган объектлар	Жили қўрилган объектлар	Жили қўрилган объектлар	Жили қўрилган объектлар	Жили қўрилган объектлар					
1	Оҳангарон тумани "Қуон" МБЙдаги тиббиёт биноларига қарашли 37-сонли оилавий поликлиника	2022 й.	100 қатнов																19
2	Оҳангарон тумани "Илпор" МБЙдаги тиббиёт биноларига қарашли 50-сонли оилавий поликлиника	2022 й.	50 қатнов																18
3	Анжирон шаҳар тиббиёт биноларига қарашли 2-сон оилавий поликлиника "Облик" МБЙдаги Фискални реконструкция қилиш	2022 й.	150 қатнов																17
3	Муҳаммад таъмирлаш	Ўрин	185	18 581,387	7 680,128	7 680,128	8 797,956	11 163,000	10 877,902	285,098	180,466	110	18 581,387	1 134,956					16
1	Оҳангарон тумани тиббиёт биноларига қарашли "Уваз" МБЙда оилавий шифохоналик пункт	2022 й.	60					1 000,000	982,314	17,686									15
2	Парҳант тумани тумани тиббиёт биноларига (тўғуз бўлими биноси)	2022 й.	75					2 500,000	2 456,410	43,680									14
1	Тошкент тумани тиббиёт биноларига "Қасобод" МБЙда жойлашган тўғуз маъмури	2021-2022 й.	110 ўрин	18 581,387	7 680,128	7 680,128	8 797,956	7 663,000	7 439,178	223,822	180,466	18 581,387	11 34,956						13



Тошкент вилояти ҳиббатлиги
"Ягона буюртмачи" ирригадор компанияси
директори
А.Раҳмонов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Малли вазирлиги
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги
2022 й.

05.02.22