№ 3 сонли пудрат шартномаси

Термиз шахри "28" март 2022 йил

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедиция бошкармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи рахбари Н.Х. Каримов ва **"Farg'ona XXI Biznes" МЧЖ** кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият рахбари **К.Содиковлар** мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини кабул килиб олиш ва бунинг учун хак тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Бошкарма тасарруфидаги "Кизирик" туманида жойлашган 7 дона кузатув кудукларига минералланиш ва ер ости сувлари даражасини автоматик кузатиш ускуналари ўрнатиш ишлари

.3 Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати:

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома кийматининг **30%** микдорида бунак туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни кабул килиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб хисобланади.

2. Шартноманинг бахоси ва хисоблашишлар тартиби

№	Иш тури	микдори	Сони	Бирлик нархи	Умумий суммаси
1	7 дона кузатув кудукларига минералланиш ва ер ости сувлари даражасини автоматик кузатиш ускуналари ўрнатиш	Дона	7	13 899 000	97 293 000
	Жами:				**97 293 000**

2.1. Бюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий кийматнинг 30% аванс утказади ,колган кисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартнамонинг бахоси ҚҚС билан **97 293 000 (тўхсон етти миллион икки юз тўхсон уч минг)** сўмни ташкил килади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йули билан тулов топширикнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган хисоб-китоб хисобварагига пул маблагларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома кийматининг **30%** микдорида бунак туловларини амалга оширади. Ишларни кабул килишда аникланган нуксон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлик ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан **70%** туловни амалга оширади.

3.1 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амал килади.

4. Тарафларнинг хукук ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни кабул килиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб килинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тугрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чикишга йўл кўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аникланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 10 кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чикиш ва кабул килишда шартномадан четга чикишлар ёки ишлардаги бошка камчиликлар аникланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи куйидаги хукукларга эга:

4.3.1. Ҳар кандай вактда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга кадар истаган вактда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга кадар бажарилган

Сканировано с CamScanner

ишлар кисмига мутоносиб кисмини пудратчига тўлаш. Бунда буртмачи пудратчига шартноманинг бекор килиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши хам шарт.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 10% микдорда жарима ва хар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни коплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар хакини ўз вактида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи микдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортик бўлмаган микдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал килувчи фукаролик конунчилиги меъёрларига мувофик кўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. **Пудратчи:**

- ✓ Барча ишларни тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха хужжатларига ҳамда курилиш меёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун кулланаладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, контсрукция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига хамда техник шартларига мувофиклигини;
- ✓ Ишларни кабул килиш ва объектдпан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликларни ва нуксонларни уз вақтида бартараф килиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни кабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, уларни бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуксонлар аникланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

6.4 Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш "Даврхитекткурилишназорат" инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хужалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор холатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлик бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган такдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон килиниши ёки бошланиши, фукаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф килиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувохномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик килиши тўғрисида бошқа тарафга имкон кадар тезда хабар бериши лозим.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга карши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф килмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

Сканировано с CamScanner

8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Сурхондарё вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ғазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун хужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга хақли:
-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;
-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Якуний қоидалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзолангандан ва Ғазначилик органидан руйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова:

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»	«Пудратчи»
Аму-Сурхон ИТҲБ ҳузуридаги Мелиоратив экспедиция бошқармаси	**"Farg'ona XXI BIZNES" МЧЖ**
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)	(номи)
«ИСТЕЪМОЛЧИ» АМУ-СУРХОН ИТХБ ҲУЗУРИДАГИ МЭ Термиз шаҳар М.Қаҳҳор Кўчаси 19-уй Ш/Х:1000 2186 0224 0170 4240 2170 004 Ш/Х:1000 2186 0224 0170 4240 2170 004 Бюджетдан маблағ олувчи ИНН:200472681 ОКОНХ:22100 Молия вазирлиги Ғазначилиги Ғазна х/р:2340 2000 3001 0000 1010 Тошкент шаҳар ХККМ МФО: 00014 СТИР: 201122919 Бошлиқ	Манзил: Фарғона вилояти Фурқат тумани Томоша МФЙ Тел./факс 94 444-02-40 Х/Р: 20208000205153549001 Банк номи: « Халқ банки» Фурқат булими МФО: 00807 СТИР 306946559
Раҳбар ____________	Раҳбар К. Содиқов

Юрист: 28.03.2022й. Х. Бабамуродов

Сканировано с CamScanner

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги мелиоратив экспедицияси ва «Fargona XXI Biznes» МЧЖ уртасида 2022 йилда тузилган № 3-сонли шартномага
Илова

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	Строительные машины и механизмы	837 770
2	Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских 5%)	5450615
3	Оборудование, сум (с учетом складских 2%)	60918480
4	Кабельное продукция, сум (с учетом складских 3,5%)	
5	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 17 402,59 сум/ч	12377940
6	Начисление соц страх 12% сум	1485353
7	Итого прямых затрат сум	**81070158**
8	Затраты подрядчика 17,54% от суммы прямых затрат	3532450
9	Всего без НДС	**84602609**
10	НДС-15%	**12690390**
11	Всего С НДС	**97293000**

Исполнителъ: «Fargona XXI Biznes» МЧЖ бошлиғи: К.Содиқов

Заказчик: Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги мелиоратив экспедицияси бошлиғи: Н.Каримов

Сканировано с CamScanner

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 48260 на приобретение Установка и монтаж сетевого оборудования

Способ проведения электронный

Дата 18.03.2022

Время рассмотрения 16.03.2022 14:53

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Мелиоратив экспедицияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TO'RAYEV NURIDDIN XURSANOVICH	Бошлик уринбосари	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги мелиоратив экспедиция
Секретарь комиссии	GAZIYEV MAMATMUROT MAMARASULOVICH	Булим бошлик	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги мелиоратив экспедиция
Член комиссии	ABDULLAYEV BEHRUZ ABDUNAZAR O'G'LI	Бош мухандис	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги мелиоратив экспедиция
Член комиссии	CHARIYEVA MUXABBAT URALOVNA	Болим бошлик	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги мелиоратив экспедиция
Член комиссии	ALLAMURADOV RUZIMUROD TILOVOVICH	Бош хисобчи	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги мелиоратив экспедиция
Член комиссии	KARIMOV NURILLA XALMURADOVICH	Бошлик	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги мелиоратив экспедиция

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.03.2022 года № лота 48260.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Установка и монтаж сетевого оборудования**
Подробное описание	Кизирик туманида жойлашган кузатув кудукларига минералланиш ва ер ости сувлари даражасини автоматик кузатиш ускуналари урнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	99 443 700.00
Стартовая сумма	99 443 700.00
Валюта	UZS

Сканировано с CamScanner

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 иш стажи

Тип: Числовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 2 до 5 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARG'ONA XXI BIZNES MCHJ	10	3	5	Системная		
ЧП CONSMATE TRADE	10	4	7.5	Системная		
PRESTIGE AVTOMATIKA SERVICE MCHJ	10	1	0	Системная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 ишчи ва хизматчилар тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARG'ONA XXI BIZNES MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ЧП CONSMATE TRADE	20	1	15	Экспертная		
PRESTIGE AVTOMATIKA SERVICE MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 курсатилган манзилган келиб иш ва хизматларни бажариш учун кафолат хати

Тип: Бинарное значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARG'ONA XXI BIZNES MCHJ	30	1	30	Экспертная		
ЧП CONSMATE TRADE	30	1	25	Экспертная		
PRESTIGE AVTOMATIKA SERVICE MCHJ	30	1	25	Экспертная		

Критерий №4 ДСИ дан маълумот кариздорлик йуклиги тугрисида

Сканировано с CamScanner

Тип: Бинарное значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARG'ONA XXI BIZNES MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ЧП CONSMATE TRADE	20	1	15	Экспертная		
PRESTIGE AVTOMATIKA SERVICE MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП CONSMATE TRADE	99 443 700.00	99 443 700.00	15.03.2022 14:49:32	29.35
FARG'ONA XXI BIZNES MCHJ	99 443 700.00	97 293 000.00	14.03.2022 19:37:49	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП CONSMATE TRADE	54.6	29.35	83.95
PRESTIGE AVTOMATIKA SERVICE MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
FARG'ONA XXI BIZNES MCHJ	65.8	30	95.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 48260 от 18.03.2022 года на приобретение Установка и монтаж сетевого оборудования определила победителем:

FARG'ONA XXI BIZNES MCHJ
306946559

и резервный исполнитель: ЧП CONSMATE TRADE (305676341)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TO'RAYEV NURIDDIN XURSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMURADOV RUZIMUROD TILOVOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV BEHRUZ ABDUNAZAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	CHARIYEVA MUXABBAT URALOVNA	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV NURILLA XALMURADOVICH	Согласен	

Сканировано с CamScanner

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ОЛТИАРИК ТУМАНИ

«КУРИЛИШ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА СИНОВ»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qapchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»
Д.Мирзарахимов

04 февраля 2022 года.

Номер лицензии: №КЛЭ 000109
от 28.12.2020 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №06-9/22
(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: ***«СУРХОДАРЁ ВИЛОЯТИ «АМУ-СУРХОН ИТХБ ХУЗУРИДАГИ МЕЛИОРАТИВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ» ГА КАРАШЛИ КИЗИРИК ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН КУЗАТУВ КУДУКЛАРИГА МИНЕРАЛЛАНИШ ВА ЕР ОСТИ СУВЛАРИ ДАРАЖАСИНИ АВТОМАТИК КУЗАТИШ УСКУНАЛАРИ УРНАТИШ»***

Заказчик на экспертизу:	ЧП «Qurilish Moliya Servis»
Источник финансирования	Бюджетные средства
Проектная организация:	ЧП «Qurilish Moliya Servis»
Номер лицензии:	№АЛ-000342 от 18.11.2019 г. выданное Министерством Строительство Республики Узбекистан.
Главный инженер проекта:	М.Касимов.
Год разработки:	2022 год.

Сканировано с CamScanner

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:

1.1 Письмо-заказ.

1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.

1.3. Дефектный акт.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:

2.1. Книга 1. Сметная документация:

- Структура прямых и прочих затрат.
- Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.
- Дефектный акт.

3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.

Расчетная стоимость объекта **«Сурходарё вилояти «Аму-сурхон ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедицияси» га карашли Кизирик туманида жойлашган кузатув кудукларига минералланиш ва ер ости сувлари даражасини автоматик кузатиш ускуналари урнатиш»** определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11 июня 2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесений изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-09. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика	*87497,6*	*тысяч сум*
Прочие расходы и затраты подрядчика	*4276,5*	*тысяч сум*
Прочие затраты и расходы заказчика	*2843,7*	*тысяч сум*
Транспортно-заготовительные расходы	*7%*	
Коэффициент риска	*0%*	

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

4.1. В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 17,54 %.

4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 19490,90 сум чел/час с учетом соц.страха.

4.3. Исключены заготовительно-складские расходы.

4.4. По статье «Затраты на эксплуатацию машин и механизмов» стоимость электрических шлифовальных машин принять по цене 22,8 тысяч сум за 1 м/час, исключена стоимость бортовых автомобилей.

4.5. Заявленные затраты на строительные материалы, изделия и конструкции уточнены согласно «Каталога текущих цен на строительные материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве Госкомитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству и согласно прайс-листов торговых и производственных предприятий:

- плата (ESP 32S) принять по цене 470,0 тысяч сум за 1шт,
- солнечная батарея принять по цене 620,0 тысяч сум за 1шт.

4.6. В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме **108383,9** тысяч сумм снизилась на **6253,8** тысяч сумм и определена в сумме **102130,1** тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика **2686,4** тысяч сумм.

Сканировано с CamScanner

ВЫВОДЫ:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий проект: **«Сурходарё вилояти «Аму-сурхон ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедицияси» га карашли Кизирик туманида жойлашган кузатув кудукларига минераллашиш ва ер ости сувлари даражасини автоматик кузатиш ускуналари урнатиш»** ***Рекомендует к утверждению*** со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

Наименование статей затрат	*Заявленная стоимость*	*Рекомендуемая стоимость*
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	7130,5	6997,2
Эксплуатация машины и механизмы	3387,7	880,5
Кабельная продукция	0	0
Оборудования	63116,1	60918,5
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	13863,3	13863,3
Итого прямых затрат	87497,6	82659,5
Прочие затраты подрядчика	4276,5	3813,3
Страхование объекта	0	0
Коэффициент риска	0	0
Всего стоимость строительства без НДС без затрат заказчика	**91774,1**	**86472,8**
Всего стоимость строительства с НДС без затрат заказчика	**105540,2**	**99443,7**
Затраты заказчика	2843,7	2686,4
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	**108383,9**	**102130,1**

Примечание: ***В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение…» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.***

Эксперт: **Б.Мирзарахимов**

Сканировано с CamScanner

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Аму-Сурхон ирригация тизимлари
хавза бошқармаси бошлиғи
_____________ Т.Алимов
_______________2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ
қарор қабул қилиш учун компютерга онлайн режимда ер ост сувларининг параметрларини ўлчаш, маълумотларни сақлаш ва узатишни таъминлайдиган махсус қурилма – дастурий комплексга

Мақсад. Қурилма дастурий комплекс ер ости сувлари холатини тезкор назорат қилиш ва салбий омилларнинг ролини ўз вақтида тўлиқ йўқ қилиш бўйича тезкор ташкилий-техник қарорларни қабул қилиш мақсадида яратилган.

Махсус қурилма-дастурий комплексга қуйиладиган асосий талаблар.

Кузатув қудуқларидан олинган маълумотлар бошқарув марказида амалга оширилиши ва онлайн режимда кўрсатилиши керак. Лойихани амалга ошириш учун махсус қурилма-дастурий комплекс қуйидаги талабларга жавоб бериш ва тизим компонентлари ушбу талабларни калит остида таъминлаши талаб этилади.

I. Махсус қурилма

1. Махсулот таркиби ва дизайнга қуйиладиган талаблар.

Алохида қисмлар ягона қурилмага жойлаштирилган бўлиши ва 50 мм ва ундан юқори диаметрли қудуқларга ўрнатилиши, компютерда кейинчалик қайта ишлаш учун онлайн режимда ўлчанган маълумотларни тўплаш, сақлаш ва узатиш имконини бериши керак

2. Техник талаблари

1. Чуқурлигини ўлчаш баландлиги, М	до 200
2. Сатхни ўлчаш диапазони, М	0.2-4 0
3. Сатхни ўлчашдаги рухсат этилган хатолик чегараси	±0.25%
4. Хароратни ўлчваш диапазони,°С	5-50
5. Хароратни ўлчвашдаги рухсат этилган хатолик чегараси	±0.5°С
6.Электрўтказувчанликни ўлчаш диапазони (минераллашувни хисоблаш учун) мкСм/см	100^-9990
7.Электр ўтказувчанликни ўлчашдаги рухсат этилган хатолик чегараси	±0.5%
8. Автоном ишлаш вақти, йилдан кам бўлмаган (суткада 1 марта улчаш)	5

Сканировано с CamScanner

9. Қурилмадан сигнал чиқиши: RS485
Интерфейсли
10. Қизирик тумани Янги йўл худуди № 110, № 111, № 115, Охунбобоев худуди № 125, Кунчиқиш худуди № 55, Хаким эшон худуди №145, №147 кузатув қудуқларини тўлиқ автоматлаштириш.

Буюуртмачи:
Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги
Мелиоратив Экспедицияси бошлиғи: Н.Каримов

Босимли сувлар, сизот сувлари сатҳини
ва минерализациясини кузатиш
бўлими бошлиғи: М. Чориева

Мелиоратив дастурлар ва лойиҳаларни
шакллантириш сектори мелиорация
ишлари бўйича бош мухандиси: Б.Абдуллаев

Сканировано с CamScanner