



«Утверждаю»  
Заместитель директора по  
капитальному строительству  
Ш.К.Касимов  
» \_\_\_\_\_ 2022 г.

### Техническое задание

по объекту: «Текущий ремонт здания прокуратуры и благоустройство территории в Караулбазарском районе Бухарской области».

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод»
2	Основание	Письмо от прокуратуры Республики Узбекистан Бухарской области 07-137 от 30.08.2021г
3	Место нахождение объекта	Бухарская область Караулбазарский район.
4	Вид строительство	Текущий ремонт здания и благоустройство территории
5	Источники финансирования	Собственные средства заказчика
6	Наименование проектной организации генерального проектировщика	ООО «BUXOROGAZ QURILISH LOYIHA»
7	Наименование подрядчика	Определяется по отбору наилучшего предложения в электронной форме
8	Требования к участникам	-наличие машины и механизмы необходимых для реализации проекта, средств малой механизации, необходимых для реализации проекта, наличие договора, подтверждающего возможность аренды необходимой техники -Наличие собственной производственной базы -опыт работы в данной сфере - Соответствие общего классификатора вида экономической деятельности (ОКЭД) указанного в пункте №4 -наличие службы материально-технического снабжения - наличие спец одежды, спец обуви, каски, униформы -наличие руководящих работников со стажем работы не менее 3 года по профилю с обязательным высшим строительным образованием

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-наличие дипломированных инженера строителей производителей работ в качестве прораба</li> <li>-наличие квалифицированного инженера по ОТ и ТБ за проведение организацию работ в сфере охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности</li> <li>-наличие дипломированных специалистов ПТО</li> <li>-наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянный основе.</li> </ul>
9	Не допускается участие в конкурсе организации	<ul style="list-style-type: none"> <li>-находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком</li> <li>- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей</li> <li>-имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей</li> </ul>
10	Основные объёмы работ	Согласно сметы
11	Сроки начала и окончания работ	90 дней с момента подписания подрядного договора согласно графика СМР
12	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиям нормативных документов, Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и уборка территории на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
13	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов
14	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в текущем ремонте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-осуществляет контроль качеством применяемых строительных материалов</li> <li>-обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых текущих ремонтных работ</li> <li>-проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве текущих ремонтных работ</li> </ul>

		-своевременно оформляют акты скрытых работ и исполнительную документацию; -определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с – ШНК
15	Требования по обеспечению финансирования	Аванс в размере 15 % Оплата 85 % после завершения СМР и сдачи всех необходимых документов
16	Требования по объему и срокам гарантий качества СМР	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемку работ

Составил:

Инженер ОКС:



Юнусов Ю.К.