

Андижон шаҳри

«18» март 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «*Буюртмачи*» деб аталувчи Андижон шаҳар Тиббиёт бирлашмаси номидан Низом асосида иш олиб боровчи директор М.М.Мирзаахмедова бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи “СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT” ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи директор Г.Долимов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Пудратчи*» мазкур “18” март 2022 йилдаги лот № 22110012051065 эълонга асосан шартнома шартларига мувофиқ Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси таъсаруфидаги жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. «*Буюртмачи*» эса «*Пудратчи*»га таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Буюртмачи*» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда **29 893 573 (Йигирма тўққиз миллион саккиз юз тўқсон ўч минг беш юз етмиш ўч) сўм**, тегишли ҳисоб рақамдан амалга оширилади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 3 банк иш кунида «*Буюртмачи*» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини, олдиндан аванс тариқасида «*Пудратчи*»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи «*Пудратчи*» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси Ф-2 ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар Ф-3 буюртмачининг таклиф қилган тулов жадвалига асосан ҳисоб китоб қилади.

2.5. «*Буюртмачи*» охириги тўловни «*Пудратчи*» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «*Буюртмачи*» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «*Пудратчи*»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Буюртмачи*»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошла 3 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан _____ кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «*Буюртмачи*»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «*Пудратчи*»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «*Буюртмачи*»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «*Буюртмачи*»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан ҳал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали ҳал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

«СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT»

Манзил: Андижон ш. Узумзор куча 31

Хр: 20208000800461119001

ИНН 303003767 МФО: 00083 ОКОНХ: 18524

«Хамкорбанк» амалиёт бошқармаси

Раҳбар _____ Г.Долимов

(имзо)

М.Ў.

Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси

Манзил: Андижон шаҳар Ю.Отабеков 1

СТИР: 200237015 ОКОНХ: 91514

ШХ/в: 400322860034017072120054018

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги

Банк номи: Марказий банк ББ ХККМ Тошкент ш

Ягона Ғазначилик ҳисобварағи СТИР: 201122919

х/р: 23402000300100001010, МФО:00014

Раҳбар (директор): _____

(имзо)

М.М.Мирзаахмедов

М.Ў.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA

HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi

Shartnoma.

2.Loyihaning nomi

Pudrat shartnomasi tuzish yuzasidan

Andijon shaxar Tibbiyot birlashmasi Andijon shaxar 5-oilaviy poliklinika binosini joriy ta'mirlashishni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi №684-sonli Qonunining 56-63-moddalari asosan, eng yaxshi taklifni tanlash ta'moyili asosida tanlangan "**СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT**" bilan **29 893 573 (yigirma to'qqiz million sakkiz yuz to'qson uch ming besh yuz yetmish uch)** so'mga tuzilayotgan pudrat shartnoma loyihasi.

Asos: 22.04.2021 yildagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi №684-sonli Qonunining 56-63-moddalari, "18.03.2022" kundagi №51065-sonli g'oliblik bayonnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi

Andijon shaxar Tibbiyot birlashmasi 25 mart 2022 yil.

Shartnoma loyixasini o'rganish yuzasidan,

XULOSA

Shartnoma loyixasi amaldagi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi va O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998 yildagi "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq. Shartnoma yuzasidan kelib chiqadigan oqibatlarga bosh yuristkonsult javobgar emas.

Yuridik xizmat ko'rsatish markazi

bosh yuriskonsulti:



U.Qo'chqarova.

28.03.2022 yil.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 51065 на приобретение 5-оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 18.03.2022

Время рассмотрения 18.03.2022 14:48

Конкурсная комиссия Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси Марказлашган ҳисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAAXMEDOVA MALIKA MANNAPOVNA	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси бошлиғи	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
Секретарь комиссии	ZIYADINOV BAXTIYORJON ABDULLAJONOVICH	Давлат ва корпоратив харидлари буйича мутахассис	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	NURALIYEV TO'LANBOY DJURAYEVICH	Хўж.иш.мудири	АНД.ШАХАР 5- OILAVIY POLIKLINIKA
Член комиссии	YODGOROV SANJARBEK SOIBJONOVICH	Бош ҳисобчи	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	MAMADALIYEV FARRUX JABARALIYEVICH	Бошлиқ ўринбосари	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	RAXMANOV GAYRATBEK BAXADIROVICH	Бош шифокор	АНД.ШАХАР 5- OILAVIY POLIKLINIKA

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.03.2022 года № лота 51065.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 400 409.00
Стартовая сумма	36 400 409.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг банклардан қарздорликлари (қартотека-2) йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг банклардан қарздорликлари (қартотека-2) йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT	10	ЕСТЬ	10	Экспертная		
SAMO GRAND MCHJ	10	ЕСТЬ	10	Экспертная		

Критерий №2 Етказиб бериш буйича муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Етказиб бериш буйича муддати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT	10	25	10	Экспертная		
SAMO GRAND MCHJ	10	ЕСТЬ	10	Экспертная		

Критерий №3 Бюджет ва бюджетдан ташкари жамгармалардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот (солиқ идорасидан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюджет ва бюджетдан ташкари жамгармалардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот (солиқ идорасидан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT	10	ЙУК	10	Экспертная		
SAMO GRAND MCHJ	10	ЕСТЬ	10	Экспертная		

Критерий №4 Корхонанинг давлат руйхатидан ўтганлиги тугрисида гувоҳнома ва раҳбар паспорт нусхаси (ташкilotнинг муҳри билан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг давлат руйхатидан ўтганлиги тугрисида гувоҳнома ва раҳбар паспорт нусхаси (ташкilotнинг муҳри билан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT	10	ЕСТЬ	10	Экспертная		
SAMO GRAND MCHJ	10	ЕСТЬ	10	Экспертная		

Критерий №5 Сотиб олинган махсулот (иш ва хизмат)лар етказиб бериш муддати ва сифати

Тип: Текстовое значение

Описание: Сотиб олинган махсулот (иш ва хизмат)лар етказиб бериш муддати ва сифати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT	10	СИФАТЛИ	10	Экспертная		
SAMO GRAND MCHJ	10	ЕСТЬ	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMO GRAND MCHJ	36 400 409.00	36 400 409.00	18.03.2022 11:02:06	41.06
СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT	36 400 409.00	29 893 573.00	16.03.2022 13:42:44	50.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMO GRAND MCHJ	50	41.06	91.06
СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT	50	50	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 51065 от 18.03.2022 года на приобретение 5-оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:


СП ABUBAKR QURILISH-XIZMAT
303303767

и резервный исполнитель: SAMO GRAND MCHJ (303276026)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAAXMEDOVA MALIKA MANNAPOVNA	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOV GAYRATBEK BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	NURALIYEV TO'LANBOY DJURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YODGOROV SANJARBEK SOIBJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADALIYEV FARRUX JABARALIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug' shahar, Naqshband ko'chasi. H/R: 20208 00020 51151 5500
"Ipoteka bank" ATIB Istiqlol filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«04» Август 2021 года.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

«EKSPERT INJINIRING»

Б.А.Мелибоев



Номер свидетельства: №000005
от 03.09.2019 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-1243/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРМЕДОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ПОЛИКЛИНИКИ №5 В ГОРОДЕ АНДИЖАНЕ
(НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)»

Заказчик - ЧП "Андижон АЙБИЛ".

Источник финансирования – Бюджетные средства

Генпроектировщик – ЧП "Андижон АЙБИЛ".

Лицензия: №001461 от 30.05.2012г. бессрочное

Генподрядчик – по тендеру

1. Основания для разработки стартовой цен.

1.1. Письмо заказ заказчика.

1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021 г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 37069,798 тысяч сум с НДС.

2.2. Локальные ресурсные ведомости.

2.3. Пояснительная записка.

2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчет стартовой стоимости: «Текущий ремонт на территории гормедобъединения при поликлиники №5 в городе Андижане (наружное водоснабжение)» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Общестроительные работы - Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2. Дороботка грунта вручную. Устройство основания песчаного. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых

труб диаметром 76мм. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2. Установка вентиля и задвижек диаметром 76мм. Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих. Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, до 0.1т. Монтаж каркасов для облицовки фасадов. Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0.1м³.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущих цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

4. Результат рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявления стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы, использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1 Расчет стоимости: «Текущий ремонт на территории гормедобъединения при поликлиники №5 в городе Андижане (наружное водоснабжение)» рекомендуется к согласованию 36400,409 тысяч сум с НДС, снижено 669,389 тысяч сум за счет строительных материалов и прочие затраты заказчика.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



3. Артиқов

Наименование стро ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРМЕДОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ПОЛИКЛИНИКИ №5 В ГОРОДЕ
АНДИЖАНЕ (НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

ЗАКАЗЧИК: Гор.мед.объединения

Гл. Врач _____

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифр номера норматива в и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	E0101-004-05	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	0,04200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86000	0,54	18 185,50	9 822,35
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	58,76000	2,47	74 604,00	184 116,70
2	E0102-055-02	ДОРОБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189,00000	7,56	18 185,50	137 482,35
3	E2301-001-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10МЗ	0,51000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,20000	5,20	18 185,50	94 600,95
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	11,00000	5,61	43 846,12	245 976,73
4	E2201-021-03	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	КМ	0,35000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194,00000	67,90	18 185,50	1 234 795,18
		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	28,54000	9,99	1 000,00	9 989,00
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,35000	0,12	90 899,55	11 135,20
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52000	0,18	48 317,13	8 793,72
		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	12,00000	4,20	3 200,00	13 440,00
		ВОДА	МЗ	18,00000	6,30	0,00	0,00
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,44000	0,15	850,00	130,90
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР 76 ММ	М	1010,00000	353,50	24 500,00	8 660 750,00
5	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,44000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,20000	42,77	18 185,50	777 757,29
6	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,44000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53000	5,51	18 185,50	100 260,28
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,04000	1,34	53 428,00	71 465,29
		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18000	5,36	4 630,91	24 817,97
7	E1605-001-03	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ	4,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91000	11,64	18 185,50	211 679,17
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63000	2,52	2 598,50	6 548,22
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,08	48 317,13	3 865,37
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00	11 630 000,00	15 351,60
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,01	15 000 000,00	124 200,00
		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,00200	0,01	500 000,00	4 000,00
8	С1	ВЕНТИЛЬ Д-76ММ	ШТ	1,00000		185 000,00	185 000,00
9	С1	ЗАДВИЖКА Д-76ММ	ШТ	3,00000		280 000,00	840 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	C1	ТРОЙНИК Д-76ММ	ШТ	1,00000		250 000,00	250 000,00
11	E2204-002-01	УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КИРПИЧНЫХ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ С КОНИЧЕСКОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ	0,21000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,70000	15,90	18 185,50	289 094,83
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,56000	0,12	450,00	52,92
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,94000	0,20	48 317,13	9 537,80
		ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09000	0,02	4 630,91	87,52
		ВОДА	МЗ	0,00170	0,00	0,00	0,00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	1,96000	0,41	237 000,00	97 549,20
		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,50000	0,11	39 921,45	4 191,75
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00050	0,00	6 700 000,00	703,50
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,60000	0,13	38 000,00	4 788,00
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,03	0,01	2 486 261,00	13 052,87
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	0,64	0,13	380 666,00	51 161,51
12	C1	КИРПИЧ	ШТ	1000,00		529,00	529 000,00
13	C1	КОЛЬЦА КЦ	ШТ	1,00		965 400,00	965 400,00
14	C1	ЛЮК ЧУГУННЫЙ	ШТ	1,00		225 000,00	225 000,00
15	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2,00			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17000	28,34	18 185,50	515 376,96
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,10	90 899,55	9 089,96
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52000	1,04	2 598,50	2 702,44
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,06	48 317,13	2 899,03
		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,00220	0,00	5 600 467,00	24 642,05
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00	11 630 000,00	9 071,40
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07000	0,14	12 500,00	1 750,00
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00	15 000 000,00	38 100,00
		НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛ	1,00000	2,00	960 000,00	1 920 000,00
16	E0901-002-01 ДОП. 6	МОНТАЖ КАРКАСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,04740			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,18000	3,71	18 185,50	67 390,57
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,72000	0,03	90 899,55	3 102,22
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,10000	0,05	1 000,00	52,14
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,30000	1,44	2 598,50	3 732,02
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,85000	0,04	48 317,13	1 946,70
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,16000	0,10	8 798,46	900,82
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3,55000	0,17	4 600,00	774,04
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01800	0,00	11 630 000,00	9 922,72
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,79000	0,04	2 600,00	97,36
17	C1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН	0,04740		7 260 876,00	344 165,52
18	C1	СТОИМОСТЬ БЕРЗЕНТА	М	44,00000		20 000,00	880 000,00
19	C1	ПРОВОЛОКА ВР-3	КГ	7,00000		17 600,00	123 200,00
20	C1	ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЙКИ	МЗ	0,50000		2 576 000,00	1 288 000,00
21	Ц1009-002-05	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. БЛОК ПИТАНИЯ (ДЛЯ ПОДСВЕТКИ БАНЕРА)	ШТ	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,00000	5,00	18 185,50	90 927,48
		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,04000	0,04	4 600,00	184,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,02000	0,02	14 500,00	290,00
22	C1	СТОИМОСТЬ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1,00000		747 500,00	747 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23	E1804-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 МЗ	БАК	2,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,03000	8,06	18 185,50	146 575,10
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,22	48 317,13	10 629,77
		ВОДА	МЗ	0,31000	0,62	0,00	0,00
		БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	ШТ	1,00000	2,00	1 500 000,00	3 000 000,00
24	C1	СТОИМОСТЬ ТАЗА НА 100Л	ШТ	6,00000		85 000,00	510 000,00
25	C1	СТОИМОСТЬ ВЕДРО	ШТ	8,00000		12 000,00	96 000,00
26	C1	СТОИМОСТЬ ЛАМПОЧЕК НА 15Вт	ШТ	15,00000		21 500,00	322 500,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				25 587 120,47
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				25 587 120,47
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				3 675 762,51
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				378 904,80
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				21 532 453,16
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ			СУМ				1 076 622,66
ИТОГО			СУМ				26 663 743,13
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				4 988 786,34
ВСЕГО			СУМ				31 652 529,47
НДС 15%			СУМ				4 747 879,42
ВСЕГО С НДС			СУМ				36 400 408,89

подрядчик

