



"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Молия вазирлигининг Уриносари  
 А.Хайдаров  
 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2022 йил 15 январдаги 11-Ғ сонли фармойишига асосан "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУЖ буюртмачилигида Вазирлар Маҳкамаси захира жамғармаси маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти ҳудудидаги шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари кўчалари автомобил йўлларини жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил учун

МАЅИЛИ РЅЙХАТИ

| Т/Р                          | Объектлар номи ва манзили                         | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили | Лойihalavi куравати, тегшили учун бирликларида (кофим) | Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қаратавир таъмирлаш ишлари қиймати ҳисобланган келиши қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати ҳисобланган келиши қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |     |          |                     |   | 2022 йилда ишга тушйрилиши |               | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга моллавлантирилш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиha экспертиза елиеси ва расами | Тендер шартлолари баёбитомаси тасдиқланган сийа ва рақам | Пулрат курилиш ташкилотлари |                |
|------------------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------|-----|----------|---------------------|---|----------------------------|---------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|                              |   |  |  |   |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Житколар | Буюртмачининг бошқа |   | Қуввати ва муддати         | Асосий фонлар |  |   |                                    |  |                             |                |
|                              |   |  |  |   |   |  |                       |     |          | Жами                | Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари |                            |               |  |   |                                    |  |                             |                |
| 1                            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                     | 9   | 10       | 11                  | 12                                      | 13                         | 14            | 15   | 16  | 17                                 | 18   | 19                          |                |
| Тошкент вилояти буйича жами: |   |  | 12,500   |   |   |  | 150,215               |     |          | 150,215             |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             |                |
| <b>ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ</b>       |   |  |  |   |   |  |                       |     |          |                     |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             |                |
| <b>Парисент тумани</b>       |   |  |  |   |   |  |                       |     |          |                     |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             |                |
| 1                            | Истиклол МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 йил                                       | 2,300  |   |   |  | 24,847                |     |          | 24,847              |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 2                            | Истиклол МФЙ Меҳнатгагор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил                                       | 0,500  |   |   |  | 4,970                 |     |          | 4,970               |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 3                            | Истиклол МФЙ МеҳнатаБод кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 йил                                       | 1,700  |   |   |  | 19,309                |     |          | 19,309              |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 4                            | Истиклол МФЙ Обод кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 йил                                       | 1,500  |   |   |  | 11,358                |     |          | 11,358              |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 5                            | Истиклол МФЙ Соғ соҳили кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 йил                                       | 0,600  |   |   |  | 11,358                |     |          | 11,358              |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 6                            | Истиклол МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 йил                                       | 2,000  |   |   |  | 19,309                |     |          | 19,309              |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 7                            | Истиклол МФЙ А.Дониш кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 йил                                       | 0,600  |   |   |  | 6,957                 |     |          | 6,957               |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 8                            | Истиклол МФЙ Хамкор кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 йил                                       | 0,300  |   |   |  | 2,982                 |     |          | 2,982               |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 9                            | Истиклол МФЙ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 йил                                       | 0,700  |   |   |  | 6,957                 |     |          | 6,957               |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 10                           | Истиклол МФЙ А.Рудакий кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 йил                                       | 1,100  |   |   |  | 19,309                |     |          | 19,309              |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| 11                           | Истиклол МФЙ Шаҳристон кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 йил                                       | 1,200  |   |   |  | 22,859                |     |          | 22,859              |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             | Таялов асосида |
| Жами жорий таъмирлаш:        |   |  | 12,500   |   |   |  | 150,215               |     |          | 150,215             |   |                            |               |  |   |                                    |  |                             |                |

Изоҳ: Объектларнинг қийматига янги бошланадиган объектларнинг пойиха-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб Давлат экспертизасидан ўтказилгандан ва танлов натижаларига кўра аниқлик киритилади.

"Киритилди"  
 Тошкент вилояти  
 "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУЖ директори  
 Б.Нуритов  
 1012-к  
 2022 й.

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
 Давлат ривожлантирилш дастурларини моллийий таъминлаш департаменти директори  
 С.Садуллаев  
 2022 й.

## ШАРТНОМА № 9483

(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“04” март 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва “**RAVON LOYIHA LUX**” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **У.Уринов** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Тошкент вилояти Паркент тумани Истиқлол МФЙ Мехнатобод кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 34657) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 02 мартдаги баённомасига асосан куйидаги шартномани туздилар:

### Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Тошкент вилояти Паркент тумани Истиқлол МФЙ Мехнатобод кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказди.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 9 113 730 (тўққиз миллион бир юз ўн уч минг етти юз ўттиз)** сўмни шундан ҚҚС 1 118 747,39 сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

### 3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс

томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

#### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Низоларни ҳал этиш.**

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан

Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

### 7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

### 8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

### 9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга рия қилинишини инobatга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

### 10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

#### “Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045204118243

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

#### “Бажарувчи”

“RAVON LOYIHA LUX” МЧЖ

Сергели тумани Сергели-7,

Шокириқ кўчаси 82-уй

Тел: (99897) 746-41-36

Х/р: 20208000005160269001

“ИПОТЕКА-БАНК” АТИБ

СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ

ИНН: 306 997 298

МФО 00978

Директор \_\_\_\_\_

Б.Нурматов

Директор \_\_\_\_\_

У.Уринов

2022 йил «04» мартдаги  
9483 -сонли шартномага 1 - илова

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: **Тошкент вилояти Паркент тумани Истиклол МФЙ Меҳнатобод кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “04” мартдаги 9483 -сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 9 113 730 (тўққиз миллион бир юз ўн уч минг етти юз ўттиз) сўмни ташкил қилади.**

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб–китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

#### “Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,  
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045204118243

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор

Б.Нурматов



#### “Бажарувчи”

"RAVON LOYIHA LUX" МЧЖ

Сергели тумани Сергели-7,

Шокирариқ кўчаси 82-уй

Тел: (99897) 746-41-36

Х/р: 20208000005160269001

“ИПОТЕКА-БАНК” АТИБ

СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ

ИНН: 306 997 298

МФО: 00978

Директор

У.Уринов



2022 йил "04" мартдаги  
9483-сонли шартномага  
2 -илова

**Тошкент вилояти Паркент тумани Истиқлол МФЙ Меҳнатобод кўчасини жорий  
таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш**

**БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

минг сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи          | Қиймати (ҚҚС билан) | Бажариш  |                     | Молиялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------|
|   |                                       |                     | муддати  | қиймати (ҚҚС билан) | 2022 йил              |
|   | Аванс миқдори                         |                     |          |                     | 2 734 119             |
| 1 | Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 9 113 730           | 2022 йил | 9 113 730           | 6 379 611             |
|   | <b>Жами:</b>                          | <b>9 113 730</b>    |          | <b>9 113 730</b>    | <b>9 113 730</b>      |

Буюртмачи



Бажарувчи



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 34657 на приобретение Паркент тумани Истиқлол МФЙ Мехнатабод кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 02.03.2022

Время рассмотрения 01.03.2022 12:39

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI       | Sektor mudiri  | Toshkent viloyati moliya<br>bosh boshqarmasi |
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV VAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH  | директор   | Тошкент вилояти МЙБХ<br>ДУК                  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | JUMAYEV SUKROB<br>UKTAM O'G'LI       | Bosh mutaxassis                                      | Toshkent viloyati MYBX<br>DUK                |
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZJON<br>BAXADIROVICH      | Bosh mutaxassis                                      | "O'ZYO'LINSPEKSIYA"                          |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV ABDUMANON<br>XALILOVICH     | Toshkent viloyati<br>soliq boshqarmasi<br>inspektori | Toshkent viloyati soliq<br>boshqarmasi       |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON<br>ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis                                  | Toshkent viloyati hokimligi                  |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.03.2022 года № лота 34657.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>  |
|---|---|
| Подробное описание                          | Паркент тумани Истиқлол МФЙ Мехнатабод кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш |
| Количество товара                           | 1.00  |
| Единица измерения                           |   |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 15 447 000.00   |
| Стартовая сумма                             | 15 447 000.00   |
| Валюта                                      | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                                       | Макс балл | Значение участника      | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>OOO ALFA YUKSALISH PROEKT</b>                             | 2         | 12000000                | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>OOO RAVON LOYIHA LUX</b>                                  | 2         | 2                       | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b> | 2         | 2                       | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>LUCKY REBIRTH</b>   | 2         | Объект куздан кечирилди | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                           | 2         | 1-илова                 | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошлангич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                                       | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>OOO ALFA YUKSALISH PROEKT</b>                             | 25        | 12000000           | 0              | Экспертная |            |         |
| <b>OOO RAVON LOYIHA LUX</b>                                  | 25        | 25                 | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b> | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>LUCKY REBIRTH</b>   | 25        | Тажриба мавжуд     | 0              | Экспертная |            |         |
| <b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                           | 25        | 5 илова            | 0              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошлангич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника           | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>OOO ALFA YUKSALISH PROEKT</b> | 34        | 12000000           | 0              | Экспертная |            |         |
| <b>OOO RAVON LOYIHA LUX</b>      | 34        | 34                 | 34             | Экспертная |            |         |



| Наименование участника                                | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 34        | 34                 | 30             | Экспертная |            |         |
| LUCKY REBIRTH   | 34        | Финансовый отчет   | 11             | Экспертная |            |         |
| OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP                           | 34        | 4 илова            | 6              | Экспертная |            |         |

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр).

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                                | Макс балл | Значение участника              | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO ALFA YUKSALISH PROEKT                             | 20        | 12000000                        | 0              | Экспертная |            |         |
| OOO RAVON LOYIHA LUX                                  | 20        | 20                              | 20             | Экспертная |            |         |
| "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20        | 20                              | 8              | Экспертная |            |         |
| LUCKY REBIRTH   | 20        | Моддий-техник воситалари мавжуд | 0              | Экспертная |            |         |
| OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP                           | 20        | 3 илова                         | 0              | Экспертная |            |         |

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ва архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                                | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO ALFA YUKSALISH PROEKT                             | 19        | 12000000           | 0              | Экспертная |            |         |
| OOO RAVON LOYIHA LUX                                  | 19        | 19                 | 19             | Экспертная |            |         |
| "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 19        | 19                 | 16             | Экспертная |            |         |

| Наименование участника             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>LUCKY REBIRTH</b>               | 19        | LUCKY REBIRTH ХК   | 0              | Экспертная |            |         |
| <b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b> | 19        | 2 илова            | 9              | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                                       | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения       | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>OOO RAVON LOYIHA LUX</b>                                  | 15 447 000.00   | 9 113 730.00       | 28.02.2022<br>06:15:43 | 40.00                   |
| <b>LUCKY REBIRTH</b>   | 15 447 000.00   | 14 000 000.00      | 28.02.2022<br>11:48:22 |                         |
| <b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                           | 15 447 000.00   | 13 129 950.00      | 28.02.2022<br>14:00:46 |                         |
| <b>OOO ALFA YUKSALISH PROEKT</b>                             | 15 447 000.00   | 12 000 000.00      | 27.02.2022<br>14:25:31 |                         |
| <b>"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b> | 15 447 000.00   | 10 000 000.00      | 28.02.2022<br>11:43:37 | 36.45                   |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника                                       | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>OOO RAVON LOYIHA LUX</b>                                  | 57                              | 40                             | 97            |
| <b>LUCKY REBIRTH</b>   | 7.8                             |                                | 7.8           |
| <b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                           | 10.2                            |                                | 10.2          |
| <b>OOO ALFA YUKSALISH PROEKT</b>                             | 1.2                             |                                | 1.2           |
| <b>"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b> | 48.6                            | 36.45                          | 85.05         |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 34657 от 02.03.2022 года на приобретение Паркент тумани Истиқлол МФЙ Мехнатабод қўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

OOO RAVON LOYIHA LUX  
306997298

и резервный исполнитель: "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (302525436)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                                 | Голосование | Комментарии   |
|------------------------------|--|-------------|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV<br>BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH | Согласен    |   |
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZJON<br>BAXADIROVICH        | Согласен    |   |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV<br>ABDUMANON                  | Не согласен | 302474628 ситр корхонанинг 2022 йил 1 март холатига жами 98773,0 минг сум |

|                      |   |          |   |
|----------------------|---|----------|---|
|                      | XALILOVICH                              |          | бокиманда ва 89,9 минг сум пеня<br>суммаси мавжуд бундан ташкари 47479,7<br>минг сум ортикча туланган суммаси<br>мавжуд |
| <b>Член комиссии</b> | ABRALOV<br>BEXRUZZON<br>ISKANDAR O'G'LI | Согласен |   |
| <b>Член комиссии</b> | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI          | Согласен |   |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП