

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув
иншоотлари бошкармаси
бошлиги:



С.Хакимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси Аламайдон МФЙдаги кутариш
(подёмник) механизмларини таъмирлаш ва тускич зулфини алмаштириш ишлари
учун ишлаб чиқилган

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Буюртмачи: Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси.

Андижон – 2022 йил.

Техникнинг топширикга илова қилинадиган хужжатлар:

1. Бажариладиган ишлар нуксон далолатномаси.
2. Бажариладиган ишлар харажатлар калкуляцияси.
3. Бажариладиган ишлар экспертиза хулосаси.

1. Танлов иштирокчилари

1.1. Танлов мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда и шва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади.

- Танлов предмети кийматининг камида 20% микдоридаги айланма маблагларининг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.

- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган ҳолда).

- Низом маблаг микдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Текущий ремонт подъёмник механизмов и замена затвора в.п. Алимайдон

№ п.п	Наименование затрат	Цена (тыс.сум) на единицу
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов	30 000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов	333.882
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 658.915
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	1 444.137
5	Итого прямые затраты	36 436.934
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 %	6 817.350
7	Затраты на страхование строительства объектов	138.414
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0 %	0.000
9	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС	43 392.698
10	НДС 15%	6 508.905
11	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах	49 901.602
12	Всего стоимость строительства	49 901.602



Наименование
стройки -

Текущий ремонт подъемник механизмов и замена затвора в.п. Алимайдон

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Объект -

Текущий ремонт подъемник механизмов и замена затвора в.п. Алимайдон

N п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Сметная потребность	Стоимость	
					в текущем уровне	
					единицы	всего
1	3	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	334.79	13 915.92	4 658 914.73
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			
Итого по трудовым ресурсам				СУМ		4 658 914.73
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2.6200	54 548.00	142 915.76
2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.0010	54 548.00	56.73
3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2.0300	1 077.00	2 186.31
4	00775	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	1.2300	127 627.00	156 981.21
5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8.5200	127 627.00	1 087 382.04
6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСКОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	11.7300	4 656.00	54 614.88
Итого по строительным машинам				СУМ		1 444 137
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	30107	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/180	ТН	0.0033	4 100 000.00	13 448
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	10.9000	11 740.00	127 966
	45077	ПРОПАН-БУТАН. СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.4000	4 000.00	1 600
	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА	ТН	0.0004	370 000.00	148
	35315	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А	ТН	0.0128	14 900 000.00	190 720
Итого по материальным ресурсам				СУМ		333 882
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	37924	ЗАТВОР 1200X1200	ШТ	1	30 000 000.00	30 000 000
Итого по ОБОРУДОВАНИЮ				СУМ		30 000 000
Итого прямые затраты				СУМ		36 436 934
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				СУМ		30 000 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				СУМ		
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 1.2%				СУМ		
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				СУМ		333 882
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5%				СУМ		
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2%				СУМ		
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ				СУМ		4 658 915
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ				СУМ		1 444 137
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		36 436 934
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18.71%				СУМ		6 817 350
ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА				СУМ		43 254 284
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0.4% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ - 80% ОТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА)				СУМ		138 414
ИТОГО БЕЗ НДС				СУМ		43 392 698
НДС 15%				СУМ		6 508 905
ВСЕГО С НДС 15%				СУМ		49 901 602

СОСТАВИ

Х.МАРАСУЛОВ

ПРОВЕРИ

А.МАМАТОВ

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник НКУГ

С.Хакимов

2022 год



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объемов работ на
Текущий ремонт подъёмник механизмов и замена затвора в.п. Алимайдон
(наименование объекта)

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев

Члены:

Начальник 3-отделения

Т.Каримов

Инженер ГТС

И.Раззаков

Инженер РСО

Я.Мамажонов

Начальник 3-отд. 2-г/участка

С.Саидахмедов

и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п.п.	Наименование работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЁМНИКИ	1 ШТ	1
2	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ	1 ШТ	1
3	МОНТАЖ ВОРОТ	1 ШТ	1
4	МОНТАЖ ПОДЪЁМНИКИ	1 ШТ	1
5	ПОКРАСКА ЗАТВОРА АНТИКАРРОЗИ	1 Т	0,004

Начальник РСО

Д.Жураев

Начальник 3-отделения

Т.Каримов

Инженер ГТС

И.Раззаков

Инженер РСО

Я.Мамажонов

Начальник 3-отд. 2-г/участка

С.Саидахмедов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 04-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 31619

Obyekt nomi «Alimaydon MFYdagi ko'tarish mexanizmini (подъёмник) ta'mirlash va to'sqich zulfinini (затвор) almashtirish»

Buyurtmachi - "Invest Proyekt Universal" MCHJ

Bosh loyihachi - "Invest Proyekt Universal" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001005-sonli, 26.06.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 30588

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi NKGU (BFK) ning 2022 yildagi buyurtma hati.

2021yildagi Buyurtmachi NKGU (BFK) boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomalari

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Ko'tarish (podyemnik) mexanizmini buzib olish. Temir eshiklarni (zatvor) buzib olish. Temir eshiklarni o'rnatish. Ko'tarish (podyemnik) mexanizmini o'rnatish ishlari. Zatvor yuzalarini bitum bilan bo'yash

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 50468,224 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 566,621 ming so'm materiallar narhlari va mashina mexanizmlar hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Alimaydon MFYdagi ko'tarish mexanizmini (подъёмник) ta'mirlash va to'sqich zulfinini (затвор) almashtirish», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 41,849 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 49901,602 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich