

Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun

6607-sonli SHARTNOMA

Samarqand shahri.

« 12 » fevral 2022 yil.

Samarqand viloyati hokimligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o'rinnlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) iqtisodiy masalalar bo'yicha direktori o'rinnbosari T.Ishankulov bir tomondan, «**Menzula tasvir servis** MChJ (keyingi o'rinnlarda "Bajaruvchi" deb yuritiladi) Bosh direktori **P.X.Sabirov** ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1 MODDA

Shartnomma mavzusи va tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko'sratma beradi va "Bajaruvchi" "**Samarqand viloyati Urgut tumanidagi 30-maktabni rekonstruksiyasi (460 o'rinnli o'quv binosini qurish)**". ob'yekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini (ART, ekologiya, topo-xarita, geoligaya, binoni texnik xolatni o'rganish va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlari o'z zimmasiga oladi: "Korxonalar va bino va inshootlarning kapital qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash tartibi" (SHNQ) 1.03.01-08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

1.2. O'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi, O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va 1998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarорini qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 29 ap'reldagi PQ-847-son «Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarори hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son «2019 yilda vazirliklar, davlat qo'mitalari va boshqa davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini baholashning asosiy mezonlari to'g'risida»gi farmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy narxlarda qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari tartibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 raqami bilan ro'yxatga olingan va ushbu shartnomma, bajaruvchi ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlari va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini tuzish, kelishish va tasdiqlash tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq bajaradi va tugatadi.

1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlaringin taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asosdir.

1.5. Alovida bosqichlarni loyihalash ishlaring nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali bilan belgilanadi.

1.6. Shartnomma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnomma loyihasi imzolagan taraf boshqa tomoniga yuboriladi. Shartnomma loyihasini kontengentga yuborish shartnomma tuzish taklifidir.

1.7. Agar kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mayjud bo'lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal qilish choralarini ko'radilar.

1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lган qo'shimcha bitimda batafsил bayon etilgan.

1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o'zgartilishi mumkin.

2 MODDA

Tomonlarning majburiyatları.

2.1. Bajaruvchining majburiyatları:

2.1.1. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, buyurtmachining qurilish normalari va qoidalari va ushbu shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qarorlarni berish uchun taqvim jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.

2.1.2. Shartnomma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnomma shartlari bilan belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.

2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma'lumotlarni taqdim etish kerak.

2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib turadi va davom ettiradi.

2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshqarmasi, DSENM, gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo'shimcha talablar taqdim etilgandan so'ng muvofiqlashtiriladi.

2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalarining muloxazalarini inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritish.

- 2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda xatolar va noto‘g‘ri hisob-kitoblar aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o‘zmablag‘lari xisobidan bajardi.
- 2.1.8. Belgilangan vaqtida ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.
- 2.1.9. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo‘yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (sharxlarni bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun loyiha-smeta xujjatlarini qayta taqdim etish.
- 2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan barcha tuzatishlar va tuzatishlar va ishchi Icyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o‘tkazilgandan so‘ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
- 2.1.11. Bajaruvchi “Buyurtmachidan” yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
- 2.1.12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob‘yektda dala nazorati bilan ta‘minlash.
- 2.1.13. Buyurtmachining birinchi so‘roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob‘yektga yuborish va ish paytida loyiha topshirig‘i ishlarida yuzaga kelgan muammolarni hal qilish.
- 2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxslarga topshrishga xaqli emas.
- 2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:
- 2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma rozilgisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish uchun xo‘jaliklararo subpudratarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo‘yicha o‘ziga yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
- 2.2.2. Buyurtmachining aybi tufayli to‘lovlar kechiktirilgan bo‘lsa va loyihalash uchun manbali materiallar taqdim etilmagan bo‘lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qarorlarni bosqichma-bosqich berish jadvalini ko‘rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash va buyurtmachi bilan kelishib olish.
- 2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.
- 2.3. Buyurtmachining majburiyatları:
- 2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o‘z vaqtida yetkazib berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni beradi.
- 2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish dalolatni masiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko‘rib chiqish.
- 2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko‘zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.
- 2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to‘g‘risida o‘z vaqtida xabar va tuzatishni talab qilish.
- 2.3.5. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 15kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi uchun taqdim etilmagan ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolanganidan keyin 3 oy o‘tkach yakuniy to‘lojni talab qilish xuquqini beradi.
- 2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.
- 2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun davlat ekspertizasiga topshirish.
- 2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
- 2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko‘zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
- 2.4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun davlat ekspertizasiga topshirish.

3 MODDA

Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.

- 3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Loyihachi” tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining (**21900-sonli tender loti bo‘yicha xarid komissiyasining bayonnomasi**) bilan tasdiqlangan loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo‘yicha **92 355 888 (To‘qson ikki million uch yuz ellik ming sakkiz yuz sakson sakkiz)** so‘mni QQS bilan birga tashkil etadi.
- 3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiyligi qiymatining 30 foizi miqdorida avans 2022 yil manzilli dastur tasdiqlanganidan so‘ng, to‘lash majburiyatini oladi, ushbu ob‘yekt bo‘yicha shartnoma G‘aznachilik boshqarmasidan o‘tkazilgandan va byudjetdan mablag‘ kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan

loyihalash ishlari uchun qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to‘lanadi. Byudjetdan mablag‘ ajratish, yakuniy to‘lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshiriladi.

3.3. Shartnoma bo‘yicha ish qiymati quyidagi hollarda o‘zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to‘xtatilganda;
- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4 MODDA

Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo‘limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig‘i talablariga va jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.

4.2. Ish to‘liq hajmda tugagandan so‘ng, “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga barcha schyot-fakturalar va bajarilgan ishlar dalolatnomalari ko‘rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi loyihaning to‘plamini yuboradi.

4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi narxlarda smeta bilan to‘liq hajmda

- loyihami loyiha bo‘limida qabul qiladi;
- taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo‘yadi;
- ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to‘laydi;
- Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko‘rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh tortish to‘g‘risida yuboradi.

4.4. Bajarilishi zarur bo‘lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda, “Buyurtmachi” kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlarning asosli ro‘yxati va ularni bajarish muddatları ko‘rsatilgan va tasdiqlash uchun “Bajaruvchi”ga yuboriladi.

4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo‘lishining muqarrarligi va kelgusida loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to‘xtabib turishi to‘g‘risida xabardor qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning maqsadga muvofiq yoki yo‘nalishlarini ko‘rib chiqishlari shart.

5 MODDA

Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda, O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagи 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo‘ladilar. “Tadbirkorlik sub’yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to‘g‘risida” va amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa me‘yoriy hujjatlar.

5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o‘z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to‘laydi, ammo jarimaning umumiyligi miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.

5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo‘yicha loyihalash ishlarning 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida to‘lanmagan taqdirda. “Buyurtmachi” kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilgan ishlarni qiymatining 0,4% miqdorida jarima to‘laydi, ammo kechiktirilgan to‘lov miqdorining 50%dan oshmaydi.

5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo‘lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiyligi miqdori, ob’yekt bo‘yicha manzill dastur tasdiqlangandan so‘ng shatnomaga ko‘shimcha kelishuv asosida o‘zgartiriladi.

5.6. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha to‘lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan so‘ng moliyalashtirilaci va “Buyurtmachi” byudjetdan mablag‘larning o‘z vaqtida ajratilmasligi bilan bog‘liq kechiqish uchun javobgar hisoblanmaydi.

5.7. Agar bajarilgan ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir. Agar bajarilgan ishlarni yoki ko‘rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig‘i, texnik shartlar bo‘yicha standartlarga javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to‘lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan ish, xizmatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo‘q ((sifati yo‘qolgan jismoniy hajmlar), ishlarni va hk), agar ish, xizmatlar allaqachon to‘langan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summalarining qaytarilishini talab qilish, ishlarni, sifatsiz xizmatlar uchun jarima bajaruvchining roziligidan undirib olinadi. Jarimani hisobdan chiqarish uchun to‘lov so‘rovi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to‘g‘risida dalolatnoma tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o‘n kunlik muddatni buzgan holda jarimani hisobdan chiqarish uchun to‘lov so‘rovi yuborilgan bo‘lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo‘lgan barcha masala ar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik yozma ravishda ogohlantiradi.

5.9. Ushbu kelishuv bilan bog‘liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yo‘li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga erishilmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.

5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va xajmlari o'rtaсидаги аниqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zararlar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan qoplаб beriladi.

6 MODDA

Shartnoma muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznachilik bo'limida ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya'ni 2022 yil 31 dekbrgacha amal qiladi.

6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uchun taraflarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lган ikki nusxada tuzilgan bo'lib, ulardan biri buyurtmachida qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkaziladi.

7 MODDA

Qo'shimcha shartlar.

7.1. Tomonlar o'zaro bitim asosida shartnomani bekor qilishga haqlidirlar.

7.2. Qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa o'zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar ushbu qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lган yuridik shaxsga o'tkazadi.

8 MODDA

Fors-major holatlari.

8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul qilingan majburiatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong'in,toshqin, zilzila, tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo'lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

9 MODDA

Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko'rsatuvchi bank o'zgargan taqdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini yozma ravishda xabardor qilishlari shart.

Bajaruvchi:

Nomi: «Menzula tasvir servis» MChJ

Manzil: Samarqand shahar Sattepo 149/119

h/r: 2020 8000 804 867 862 001

Bank nomi: AKB "Qishloqqurilishbank"

Samarqand filial

MFO: 00287

STIR: 301707114

OKED: 66000

QOS to'lovchi kodi: 318180023845

Tel: (60) 221 52 96

Direktor

P.Sabirov



Nomi: Moliya vazirligi Gaznachiligi, Samarqand viloyat g'aznachilik boshkarmasi

X/R: 234-02000300100001010

Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent shaxar boshqarnasi

Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni №1

Stir (INN): 201 122 919

MFO: 00 014

OKONK: 97 160

Tel: 233-68-53, 231-11-52

Buyurtmachi:

Nomi: Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi.

Manzili: Samarqand sh. Ko'ksaroy maydoni 2 uy

Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shaxar Bosh boshkarmasi XKKM

Sh/R: 100021860184017096521075045

MFO: 00014

STIR: 201212655

IFUT: 70220

Tel: 66-231-10-93; 66-235-47-97

Direktor o'rmosari

T.Ishankulov

Yurist — B.Xolbekov



2022 yil « 12 » fevraldag'i
6607-sonli shartnomaga
1-ilova

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun

6607-sonli smeta

Ob'ekt nomi: **Urgut tumanidagi 30-maktabni rekonstruksiyasi (460 o'rinni o'quv binosini qurish).**
uchun loyixa oldi va loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish"

T/p	Ob'yekt nomi	Asos	Loyiha qiymati ming so'mda	Qiymat ming so'mda
1	2	3	4	5
1.	'Samarqand viloyati, Urgut tumanidagi 30-maktabni rekonstruksiyasi (460 o'rinni o'quv binosini qurish). uchun loyixa oldi va loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish" Dastlabki qurilish qiymati 2 997 000 000 so'm	O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 2019 yil 9-sentyabrdagi № 3180-sonli ro'yxatdan o'tazilgan buyrug'i O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligining 2019 yil 19 avgustdag'i "Loyiha-tadqiqot ishlaring qiyamatini aniqlash tartibi to'g'risidagi Nizomi tasdiqlash haqida"gi 396-son buyrug'i 3-ilovasiga asosan K=3,608 pasaytiruvchi koefisent K=0,78142029 O'z.Res.V.M. №15-sonli qarori 33 bandan 33.1 bandiga asosan: II-toifa	2997000 000*3,608 *0,78142029	84469938
	ART			1 078 000
	Ekologiya			134 750
	Topografiya			2 145 200
	Geologiya			4 528 000
	Loyiha qiymati jami :			92 355 888

Smeta bo'yicha jami: **92 355 888 (To'qson ikki million uch yuz ellik ming sakkiz yuz sakson sakkiz) so'm QQS bilan birga:**



Bajaruvchi:

«Menzula tasvir servis» MChJ direktori

P.Sabirov

2022 yil « 12 » fevraldag'i
6607-sonli shartnomaga
2-ilova

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun
6607-sonli Ishlarni bajarish grafigi

Ob'ekt nomi: **Urgut tumanidagi 30-maktabni rekonstruksiyasi (460 o'rinni o'quv binosini qurish).**
uchun loyixa oldi va loyixa-smeta xujjalalarini ishlab chiqish"

No	Shartnoma bo'yicha ishning nomi va uning bajarilish bosqichlari	Ishning bajarilish vaqtি
1	2	3
	Urgut tumanidagi 30-maktabni rekonstruksiyasi (460 o'rinni o'quv binosini qurish).	
1	TX	3 kun
2	AR	3 kun
3	AS	3 kun
4	KJ	3 kun
5	KM va bosh	3 kun
6	Smeta	3 kun
JAMI		18 kun

Eslatma: Shartnomani imzolanishi va to'lanishiga qarab ishning bajarilish vaqtini o'zgartirish xuquqini
"Bajaruvchi" o'z zimmasiga qoldiradi.



Bajaruvchi:

«Menzula tasvir servis» MChJ direktori

P.Sabirov