

"TASDIQLAYMAN"
Viloyat hokimligi Injining
kompaniyasi direktori



A. Ilmuratov


" 2022 yil

7	Muammasal ta'virlash	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi	Muammasal ta'virlash
10	Maliyabandlik sharti	Budjet mahlig' tal.
11	Samarqand viloyati Ishtixon tumani Beshbola MFY maktabni joriy ta'mirlash Ishchi loyihami ishlab chiqish uchun	
12	VAZIFA	
13	Bosqich I.L. (ishchi loyiha)	
14	Har qanday xarakterdagi	Qozg'olon Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 02.06 sankatli 161-sonli qaroriga, P.F.M. 20.10.2015 yildagi 297-sonli qaroriga asoslanib va ular energiya taqsvdigan korxonalarini o'z ichiga oladi.
15	Har qanday xarakterdagi	Ushbu chiqimda quyidagi ish xarakterlari karda turishi shartli shartlar, resurs shartlari tarkibida lojal resurs qabul qilad. Materiallar (resurslar) sarfi xisobli.
16	Qurilishni ta'virlash loyihasi ishlab chiqish (POS)	Qurilishni boshlang'ich narxni amalga oshirishda inqilob O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalar muvofiq ishlab chiqiladi.
17	Ilova	Taniq savdolari natijasiga ko'ra amalga oshirilgan loyiha mahkoti resursdan joyga shartan bo'lsa o'rganish va natijaga asosan loyihalash shartan ush o'rganish kiritishi mumkin.

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Samarqand viloyati Ishtixon tumani Beshbola MFY maktabni joriy ta'mirlash
2	Ob'ekt manzili	Samarqand viloyati Ishtixon tumani
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli Qarori
4	Buyurtmachi	Samarqand viloyat hokimligi Injinerlik kompaniyasi
5	Bosh loyihachi.	Tanlov savdolari natijalariga asosan
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
7	Mukammal ta'mirlashning taxminiy muddatlari.	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi	Mukammal ta'mirlash
10	Moliyalashtirish manbai.	Budjet mablag'lari.
11	Konstruktiv yechimlarga qo'yiladigan talablar	Qurilish-montaj ishlarining turiga qarab, konstruktiv yechimlar loyiha bilan ta'minlanishi kerak, shu jumladan devorlar (yoriqlar) ning shikastlangan uchastkalarini mustahkamlash va mahkamlash, bundan oldin
12	Loyiha echimlarini kelishishga qo'yiladigan talablar	Loyihalash tashkiloti loyihalash hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shu jumladan buyurtmachi bilan kelishish.
13	Namoyish materiallarini tayyorlash	Buyurtmachiga topshirish uchun namoyish materialini ishlab chiqish, shu jumladan binolarni pardozlashni (o'quv xonalari, koridorlar, lobbi, zallar, sport zali, majlislar zali, kutubxona, yo'lak, vestibul, sanitariya bo'linmasi) zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda bezash ishlari al'bomi, GUS va DAQNGa taqdim etish uchun binoning fasadi, bosh rejalari.
14	Energiya samaradorligi.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 02.06 yildagi 161-sonli qaroriga, PKM 20.10.2015 yildagi 299-sonli qaroriga binoan loyiha energiya tejaydigan lampalarni o'z ichiga oladi.
15	Smeta hujjatlarini ishlab chiqish zarurati.	Ishlab chiqishda quyidagi ish xajimlarni kuzda tutish: Ishchi chizmalar, resurs smetalari tarkibida lokal resurs xisobi bilan, materiallar (resurslar) sarfi xisobi. Qurilishning boshlang'ich narxini amaldagi narxlarda hisoblash.
16	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.
17	Ilova	Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganishlar natijasiga asosan loyihalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.

Tuzuvchi: Samarqand viloyat hokimligi Injinerlik kompaniyasi

Samarqand viloyat hokimligi Injinerlik kompaniyasi
"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo'limi" boshlig'i



A. Qodirov