


.
Требования по обеспечению 
энергоэффективности принимаемых 
проектных решений

При строительстве применять современное 
энергоэффективное и энергосберегающее 
оборудование, оснастить объекты приборами 
учета энергетических ресурсов.

10

Требования по разработке инженерно­
технических мероприятий гражданской 
защиты и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

' I

При строительстве руководствоваться 
требованиями нормативных документов и 
согласно техническим условиям УЧС.

11
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения

В соответствии с действующими 
нормативными документам

12 Категория сложности строительства II

13
Требования к контролю и порядка сдачи 
результатов работ

Руководители работ, участвующие в 
строительстве:
- осуществляют контроль качества 

применяемых строительных материалов;
- обеспечивают оперативный контроль 

качества выполняемых ремонтных работ;
- проверяют соблюдение технологической 
дисциплины при производстве строительных 
работ;
- своевременно оформляют акты скрытых 
работ;
- обеспечивают контроль исполнительной 
документации на все виды строительных 
работ;
- обеспечивают выполнение строительных 

работ в сроки, предусмотренные 
согласованными графиками;
- определяют объемы дополнительных работ 

по результатам осмотра с составлением актов 
и дефектных ведомостей.
Приемка выполненных работ 

осуществляется комиссией назначаемой 
Заказчиком в соответствии с -  КМК 3.01.04­
04 “ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ” как по отдельным, так и 
после завершения всех, предусмотренных 
настоящим заданием и ПСД работ, и 
оформляются соответствующими актами.

14 Требования по передаче подрядчику 
технических и иных документов

Подрядчику передается согласованная в 
установленном порядке в 1-м экземпляре на 
бумажном виде альбомы рабочих чертежей, 
на электронном носителе локальную 
ресурсную ведомость в формате МС «Excel».



15 Требования по объему и срокам 
гарантий качества работ.

Все работы выполнять в соответствии с 
данными проектов с соблюдением 
соответствующих глав строительных норм и 
правил по организации, производству и 
приемку работ.

Подрядчик выполняет работы строго в 
соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба 
при производстве ремонтных работ заказчик 
и подрядчик обязаны в 3-дневный срок 
составить акт осмотра и принять решение о 
компенсации ущерба.

16 Стадия проектирования Одностадийный Рабочий проект

Составил: Зарипов F.

Начальник оМела первичной подготовки проектной и конкурсной документации
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0 ‘ZBEKIST0N RESPUBLIKASIIQTISODIY TARAQQIYOT 
VA KAMBAG‘ ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGIHUZURIDAGI 

“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINIKOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Инжиниринговая компания 
“Служба единого заказчика” 

по строительству Сырдарьинского 
областного Хокимията

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам проведения комплексной экспертизы 

тендерной документации

Наименование проекта Выбор исполнителя проектных работ
по объекту «Медицинский кластер 
в г. Гулистан Сырдарьинской области»

Номер и дата заявления № 01/1368 от 20.10.2021г. 
заказчика

Заказчик Инжиниринговая компания “Служба единого
заказчика” по строительству Сырдарьинского 
областного Хокимията

Основание для 
реализации

Постановление Президента Республики
Узбекистан от 28.12.2020г. № ПП-4936.
Решение Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20.05.2021г. № 318

Источник
финансирования

За счет бюджетных средств

Предварительная 2 200 000 000,0 сум с учетом НДС,
предельная стоимость 1 913 043 478,2 сум без учета НДС.

Основание для Постановления Президента Республики
проведения экспертизы Узбекистан от 08.01.2018 г. №ПП-3464

и от 20.02.2018 г. №ПП-3550.



По итогам проведения комплексной экспертизы тендерной 
документации по выбору исполнителя проектных работ по объекту 
«Медицинский кластер в г. Г'улистан Сыр дарвинской области», ГУП «Центр 
комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов 
при Министерстве экономического развития и сокращения бедности 
Республики Узбекистан» сообщает, об отсутствии возражений и считает 
возможным проведение закупочных процедур в установленном порядке.

При этом, заказчику необходимо обеспечить широкое привлечение 
субъектов предпринимательства для участия в тендере путем размещения 
объявления о проведении тендерных торгов на специальном информационном 
портале, в средствах массовой информации и на официальных веб-сайтах, 
а также посредством приглашения подрядных организаций для участия 
в тендере.

Вместе с тем, согласно пункту 4 приложения №1 постановления 
Кабинета Министров Республики Узбекистан №261 от 11.06.03г., 
определенная заказчиком предельная стоимость объекта является ориентиром 
при проведении тендерных торгов и не может служить основанием для 
заключения договора подряда. Договорная стоимость объекта будет 
определена по результатам проведенных тендерных торгов.

В свою очередь, на Заказчика возлагается ответственность 
за соблюдение принципов обоснованности, рациональности, экономичности 
и эффективности использования финансовых средств, а также обеспечения 
прозрачности и недопустимости коррупции при проведении закупок, 
предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О государственных 
закупках».

М. Аллабергенов


