

"TASDIQLAYMAN"
Viloyat hokimligi Injining
kompaniyasi direktori



A. Ilmuratov

" _____ 2022 yil

Samarqand viloyati Nurobod tumani Agron MFY maktabni joriy ta'mirlash
Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun

VAZIFA

12	Loyihalash ishlarini bajarish	Loyihalash ishlarini bajarish
13	Namayish materiallarini tayyorlash	Namayish materiallarini ishlab chiqish
14	Energiya tamaradorligi	Energiya tamaradorligi
15	Narxlar hisoblash	Narxlar hisoblash
16	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (PCS)	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish
17	Hava	Hava


Samarqand- 2022 yil

(Signature)
A. Qodirov

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Samarqand viloyati Nurobod tumani Agron MFY maktabni joriy ta'mirlash
2	Ob'ekt manzili	Samarqand viloyati Nurobod tumani
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli Qarori
4	Buyurtmachi	Samarqand viloyat hokimligi Injining kompaniyasi
5	Bosh loyihachi.	Tanlov savdolari natijalariga asosan
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
7	Mukammal ta'mirlashning taxminiy muddatlari.	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi	Mukammal ta'mirlash
10	Moliyalashtirish manbai.	Budjet mablag'lari.
11	Konstruktiv yechimlarga qo'yiladigan talablar	Qurilish-montaj ishlarining turiga qarab, konstruktiv yechimlar loyiha bilan ta'minlanishi kerak, shu jumladan devorlar (yoriqlar) ning shikastlangan uchastkalarini mustahkamlash va mahkamlash, bundan oldin
12	Loyiha echimlarini kelishishga qo'yiladigan talablar	Loyihalash tashkiloti loyihalash hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shu jumladan buyurtmachi bilan kelishish.
13	Namoyish materiallarini tayyorlash	Buyurtmachiga topshirish uchun namoyish materialini ishlab chiqish, shu jumladan binolarni pardozlashni (o'quv xonalari, koridorlar, lobbi, zallar, sport zali, majlislar zali, kutubxona, yo'lak, vestibul, sanitariya bo'linmasi) zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda bezash ishlari al'bomi, GUS va DAQNGa taqdim etish uchun binoning fasadi, bosh rejalari.
14	Energiya samaradorligi.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 02.06 yildagi 161-sonli qaroriga, PKM 20.10.2015 yildagi 299-sonli qaroriga binoan loyiha energiya tejaydigan lampalarni o'z ichiga oladi.
15	Smeta hujjatlarini ishlab chiqish zarurati.	Ishlab chiqishda quyidagi ish xajimlarni kuzda tutish: Ishchi chizmalar, resurs smetalari tarkibida lokal resurs xisobi bilan, materiallar (resurslar) sarfi xisobi. Qurilishning boshlang'ich narxini amaldagi narxlarda hisoblash.
16	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.
17	Ilova	Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganishlar natijasiga asosan loyixalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.

Tuzuvchi: Samarqand viloyat hokimligi Injining kompaniyasi

Samarqand viloyat hokimligi Injining kompaniyasi
"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov
hujjatlarini tayyorlash bo'limi" boshlig'i



A. Qodirov