



БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти худудий бошқармаси

## ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

**Объект номи:** Пахтаобод тумани Бўстонобод МФЙ Зарафшон кўчасига 1 дона сув кудуғи қуриш объектини лойиҳа олди (АПЗ, гидрогеология ва экология, звос) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспертиза ҳулосасини олиш.

**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 260000000сўм.**

**Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти худудий бошқармаси

**Жойлашган манзили-** Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

**Молиялаштириш манбаси:** Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

## ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва куйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Пахтаобод тумани Бўстобод МФЙ Зарафшон кўчасига 1 донна сув қудуғи қуриш объектини лойиха олди (АПЗ, гидрогеология ва экология, звос) ва лойиха-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш.**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **26000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида,тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қишишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

## **VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР**

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

### **7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:**

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
  - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
  - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
  - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкӣ ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорӣ Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Пахтабод тумани Бўстонобод МФЙ Зарафшон кўчасига 1 дона сув қудуғи қуриш объектини лойиҳа олди (АПЗ, гидрогеология ва экология, звос) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш. .
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>2600000</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:  Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 26000000 сўм</b> Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорда; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

## 1 - ШАКЛ

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

## Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

## Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_ йил \_\_\_\_\_ да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_ йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	2022 йил учун капитал қўни қилдирилган				2022 йилда фидаланган				Ташар (таъмирлаш) бўйича бажарилиши	Қурилиш бўйича қилинган ишлар				
								Жамий капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои	Жамий харajatлари	Жамий харajatлари	Жамий харajatлари	Жамий харajatлари	Жамий харajatлари			Жамий харajatлари	Жамий харajatлари	Жамий харajatлари	Жамий харajatлари
1	Жамий капитал қўни қилдирилган			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30			4 557,97	312,32								
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00		2,00	2,00	2,00								
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50		11,50	1,50									
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95		22,05	2,00									
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20		41,80	5,00									
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00		5,00	5,00									
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00		15,00	1,00									
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70		1,30	1,30									
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00		1,00	1,00									
9	Бўлқоғи тумани Қўлқабдоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00												
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00		1,00	1,00									
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00		1,00	1,00									

МАН СУМ



№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. қолган объектнинг мошаваратини босқичлик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертиза ҳисобини яшириш ва саниқ	Текшер (таърих) бўлими билан баҳолаш ривожини саниқ	Куршилган бўлиши	
								Жами капитал қўйилмавлар	Куршилган мошаварат	2022 йилда фойдаланишга		Жами қўйилмавлар	Жами қолган объектнинг мошаваратини босқичлик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами қолган объектнинг мошаваратини босқичлик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами қолган объектнинг мошаваратини босқичлик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари				Жами қолган объектнинг мошаваратини босқичлик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари
										ИДУ жумладан	Евроотмачи бошқа харажатлари								
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К			
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ			
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3	09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ			
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	Э-2019/960(38)	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ			
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш	2020-2022	5,0	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	Э-2020/531(4)	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К			
34	Марҳамат тумани Марказий қулавлари сув тармоғи қуриш	2019-2022	28,0	88,36	35,00	35,00	35,00	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	Э-2019/466(2)	08/17-102	17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К			
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	Э-2019/66(53)Э-2019/66(53)Э-2019/66(53)Э-2019/66(53)Э	10-2020	08/17-102	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К			
36	Изобосан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	Э-2019/727(4)Э-2019/727(4)Э-2019/727(4)Э-2019/727(4)Э	08/17-107	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К			
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	Э-2019/960(41)Э-2019/960(41)Э-2019/960(41)Э-2019/960(41)Э	08/17-107	25.04.2019 й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ			
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	Э-2019/127(41)Э-2019/127(41)Э-2019/127(41)Э-2019/127(41)Э	08/17-107	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К			
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К			
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К			
41	Изобосан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қилдоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўсан индустри" МЧЖ			
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77												
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00										
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00															
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш	2022						29,0000	29,00										
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00										



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи фойдаланиш нишга тошлари шарҳи	Девизга қўйилган кичи қисми	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. харажат объект қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. харажат объект қиймати (ейла харажати боғица) жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. харажат объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	2022 йилда ўқун капитал қўйилмалар дингити			2022 йилда фойдаланишга тоширилган			Ташар (ташарлар натижасида бўлиши байноват раъми ва санаи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж нишлари	Жило	Жами қурилган, санаи харажатлари	Мулат/ Санаи	Асосий фонд суммаси		01.01.23 й. харажат объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши														Мажарат янгиликлар МЧЖ
23	Булгобоши тумани Наровий МФИ хулуғида сув тармоғи тортиши ва сув қилиши қилиши														"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоғи тортиши ва сув қилиши қилиши														"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қилиши ва тармоқ тортиши														"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриши ва қулуқ қилиши														"Ушб моменти" МЧЖ
27	Булғаркани тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриши ва қулуқ қилиши														"Ушб моменти" МЧЖ
28	Олтинсуғил тумани "Янги чек" МФИ Сарбон қўчасида хулуғида 0,25 км қилиши														"Орзу умид алоқа" МЧЖ
29	қилиши														"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	қилиши														"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	қилиши														"Орзу умид алоқа" МЧЖ
	Янгилик бўлиши ва янгилик бўлиши														
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жамии хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиши														по теңдер
2	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Пахтачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоғи қилиши														по теңдер
3	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиши														по теңдер
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ Узбектегон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчасида ичимлик суви тармоғи қилиши														по теңдер
5	Адижон шаҳар Форобий МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчасида 1 км суви тармоғи қилиши														по теңдер
6	Адижон шаҳар Форобий МФИ Завкий қўчасида 0,8 км оқана суви тармоғи қилиши														по теңдер
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Ж.Пахтақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиши														по теңдер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиши														по теңдер
10	Адижон шаҳар Пахтақор МФИ Пахтақор хулуғида 0,7 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиши														по теңдер
11	Адижон шаҳар Бўстон МФИ Бўстон Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоғи реконструкция қилиши ва Янги Тўрмуш МФИ Пахтақор хулуғида 1,2 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиши														по теңдер
12															по теңдер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафислиги	Добика Курчалли иши км	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жумладан, боғчалар ва нафислиги	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объект	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлиши мумкин)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлиши мумкин)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлиши мумкин)	2022 йил учун капитал қўйималар динамикаси				2022 йилда фискализацияга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақам ва санаси	Курчалли шўъба ташкилот номи			
									Жами капитал қўйималар		Курчалли - молиявий индустри	Жами	Европолаштирилган ҳарajatлар		Музлат/ қураёт	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлиши мумкин)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлиши мумкин)	Энергетика хўроққа қараган рақам ва санаси
									Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар			Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар							
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	36,60	5,40										по тендер				
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022			19,0000	14,50	4,50										по тендер				
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10										по тендер				
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙлари худудидан 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022			40,0000	35,60	4,40										по тендер				
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10										по тендер				
18	Андижон шаҳар Исломоқул МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			44,0000	35,60	8,40	0,50									по тендер				
19	Андижон шаҳар Жўма МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			16,0000	10,90	5,10										по тендер				
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			76,0000	37,95	38,05	4,00									по тендер				
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			74,0000	47,10	26,90	2,50									по тендер				
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			41,0000	36,00	5,00										по тендер				
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			52,0000	33,10	18,90	0,50									по тендер				
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			25,0000	18,80	6,20										по тендер				
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			132,0000	79,40	52,60	5,00									по тендер				
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022			18,0000	10,39	7,61										по тендер				
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙ Исроилон қўчасидан 1,26 км янгилик сув тармоғи	2022			20,0000	10,90	9,10										по тендер				
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			136,0000	117,50	18,50	1,00									по тендер				
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			63,0000	54,80	8,20	0,50									по тендер				
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			78,0000	62,80	15,20	1,00									по тендер				
31	Андижон шаҳар Илҳом МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			42,0000	35,69	6,31										по тендер				
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			32,0000	24,40	7,60										по тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилмаганлари		Т.т.лар (таълим) лар илтижасиз бўлиши рақами ва саниси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қийматга қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш иш қиймати буюртмачи бонд ва харajatлари	Жами қийматли қўйилмалар	Қурилиш - инжиниринг	Жикот	Буюртмачи бонд ва харajatлари				01.01.23 й. йилдан йилга ўтгучи объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қийматга қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг молиялаштириш иш қиймати буюртмачи бонд ва харajatлари	Экспортга ҳужжат рақами ва саниси
											Жами	Жикот					
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Болтабоб ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			18,000	11,70	6,30							по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			18,000	11,66	6,34							по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			120,000	72,60	47,40							по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			144,000	96,60	47,40							по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			120,000	95,97	24,03							по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			140,000	87,92	52,08							по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			40,000	27,65	12,35							по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			16,000	9,26	6,74							по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			12,000	6,20	5,80							по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			30,000	21,39	8,61							по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			210,000	150,50	99,50							по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			72,000	66,66	5,34							по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			360,000	280,27	79,73							по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			54,000	42,59	11,41							по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			36,000	27,39	8,61							по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			140,000	106,62	33,38							по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			140,000	106,62	33,38							по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			90,000	66,00	24,00							по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			220,000	158,70	61,30							по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			118,000	83,20	34,80							по тендер			

№	Объектлар номи ва маълумот	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (саяга харажат билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг қиймати йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал сўғинмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (саяга харажат билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушсув раъси на санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган баъзи раъси на санаси	Қуришга бўлар таълиму номи	
								Жами капитал сўғинмавлар	Қуришга мўтаваккил йиллари	Жисол	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд сўғинма	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳушсув раъси на санаси				
											Жами	Жами								
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30	21,70	2,00								по текшер	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022						196,0000	146,26	49,74	5,00									по текшер
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						220,0000	158,58	61,42	2,20									по текшер
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30	21,70	2,70									по текшер
57	Бўлқоқчи тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27	42,73	4,00									по текшер
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96	31,04	3,00									по текшер
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						300,0000	250,26	49,74	5,00									по текшер
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						140,0000	98,28	41,72	3,50									по текшер
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47	39,53	2,25									по текшер
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00	42,00	4,00									по текшер
63	Жалавудк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022						192,0000	151,00	41,00	4,00									по текшер
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00	41,00	3,00									по текшер
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00	46,00	5,00									по текшер
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50	15,50	1,50									по текшер
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Кудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00	103,00	5,00									по текшер
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00	51,00	4,00									по текшер
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбор ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00	11,00										по текшер
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00	40,00	3,00									по текшер
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙ Калдирғоч кўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022						140,0000	106,60	33,40	3,00									по текшер
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00	15,00										по текшер

№	Объект/проект на мақаласы	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің аумағы (кв. метр)	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің аумағы (кв. метр)	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің аумағы (кв. метр)	2022 жыл 1-сүен капиталға қосылмағандардың аумағы				2022 жылғы фискальді нысандағы топшырылғандары		Тексеру (талап) бар ма? Бұған байланысты қандай шаруалар қолданылды?	Құрылыс жұмыстарының аяқталуы		
								Жалпы аумағы	Құрылыс жұмыстарының аяқталуы	Жалпы аумағы		Мүлкі/сыймалық	Ақпараттық нысан			01.01.23 ж. қолданылатын объектінің аумағы (кв. метр)	01.01.23 ж. қолданылатын объектінің аумағы (кв. метр)
										Есептелетін аумағы	Жалпы аумағы						
74	Құрғоңтепа тұрманы Чорвадор МФИ-да 1-дәуір сүв құрғығы ва 2 км сүв тармағы	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің аумағы (кв. метр)	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің аумағы (кв. метр)	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің аумағы (кв. метр)	2022 жыл 1-сүен капиталға қосылмағандардың аумағы	2022 жылғы фискальді нысандағы топшырылғандары	Тексеру (талап) бар ма? Бұған байланысты қандай шаруалар қолданылды?	Құрылыс жұмыстарының аяқталуы						
75	Мархамат тұрманы Құрғоңтепа МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	180,0000	168,50	11,50	0,50			по тексер						
76	Мархамат тұрманы Навруз МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	230,0000	147,00	73,00	4,00			по тексер						
77	Мархамат тұрманы Шұрғаишөк МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	90,0000	73,00	17,00	1,00			по тексер						
78	Мархамат тұрманы Цұрақар МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	180,0000	123,20	56,80	3,00			по тексер						
79	Мархамат тұрманы Уәлиқұл МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	280,0000	204,30	75,70	4,00			по тексер						
80	Мархамат тұрманы Гажаравон МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	130,0000	117,60	12,40	1,00			по тексер						
81	Мархамат тұрманы Октепа МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	212,0000	165,40	46,60	3,00			по тексер						
82	Мархамат тұрманы Құмақай МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	120,0000	86,50	33,50	3,00			по тексер						
83	Құмақай, Бардақет ва Олтыңқұл тұрманы Әлтичек МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	90,0000	66,90	23,10	1,00			по тексер						
84	Құмақай, Бардақет ва Олтыңқұл тұрманы Әлтичек МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	56,0000	37,10	18,90	1,00			по тексер						
85	Олтыңқұл тұрманы Айроңғи МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	18,0000	10,00	8,00				по тексер						
86	Олтыңқұл тұрманы Құраманбек МФИ-да 1 км сүв тармағы құрылыс	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	36,0000	27,80	8,20				по тексер						
87	Олтыңқұл тұрманы Әлтичек МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	22,0000	13,50	8,50				по тексер						
88	Олтыңқұл тұрманы Сароқ-1 МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	7,0000	7,00	0,30				по тексер						
89	Олтыңқұл тұрманы Чачоң-2 МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	400,0000	303,50	96,50	5,00			по тексер						
90	Олтыңқұл тұрманы Хұжа МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	52,0000	24,00	28,00				по тексер						
91	Олтыңқұл тұрманы Әлтичек МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	90,0000	71,00	19,00	1,00			по тексер						
92	Олтыңқұл тұрманы Әлтичек МФИ	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	200,0000	180,00	20,00	2,00			по тексер						
93	Олтыңқұл тұрманы Топтық мейда 4 км	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	24,0000	16,00	8,00				по тексер						
	Олтыңқұл тұрманы Топтық мейда 4 км	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның атауы	Дәлелдемелер/құжаттардың атауы	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жөндеу, т.б.)	100,0000	48,00	52,00	1,00			по тексер						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Дарожа (қиммати иши) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосида) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	2022 йилда ўзич қилган ва қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланилган тўлиқ қиммати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	Энергия ҳисобидан қилинган ишларнинг қиммати	Ташар (ташар) ишларнинг қиммати (қўлланмаларнинг қиммати)	Қурилиш пуқрат қилинган	
									Жами қилинган ишларнинг қиммати	Қурилиш - қилинган ишларнинг қиммати	Жами қилинган ишларнинг қиммати	Жами қилинган ишларнинг қиммати						Жами қилинган ишларнинг қиммати
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлган ва 1,5 км сув тармоғи қўрилди				185,0000	145,00	40,00	2,00										по текаш
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлган реконструкция қилинган ва 1,6 км сув тармоғи қўрилди				60,0000	33,20	26,80	0,50										по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қўлган ва 6,5 км сув тармоғи қўрилди				210,0000	147,00	63,00	3,00										по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қўлган ва 1 км сув тармоғи қўрилди				210,0000	125,30	84,70	3,00										по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қўлган ва 1 км сув тармоғи қўрилди				220,0000	135,30	84,70	3,00										по текаш
99	Пахтабод тумани Енгизбоғ МФЙда 6 км сув тармоғи қўрилди				120,0000	49,00	71,00	1,00										по текаш
100	Пахтабод тумани Пайноб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлган қўрилди				334,6750	301,00	33,675	3,999										по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлган қўрилди				334,2240	300,624	33,60	4,00										по текаш
102	Пахтабод тумани Гулдидёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қўрилди				12,0000	7,00	5,00											по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қўлган қўрилди				60,0000	27,00	33,00											по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қўрилди				96,0000	42,00	54,00	1,00										по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қўлган қўрилди				150,0000	116,60	33,40	2,00										по текаш
106	Пахтабод тумани Соҳил МФЙда Жамият қўчасига 2,6 км сув тармоғи қўрилди				52,0000	37,00	15,00	1,00										по текаш
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қўлган ва 2 км сув тармоғи қўрилди				210,0000	170,00	40,00	2,00										по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда				115,0000	89,00	26,00											по текаш
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қўлган 1,8 км янги тармоқ қўрилди				166,0000	126,00	40,00	2,00										по текаш
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қўлган реконструкция қилинган				100,0000	59,00	41,00	1,00										по текаш
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси				86,0000	86,00												по текаш
112	Хужабод тумани Сарқамаш МФЙда ичимлик сув тармоғи қўрилди ва қўлган реконструкция				130,0000	65,00	65,00	1,00										по текаш
113	Шаҳрихон тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи				100,0000	64,00	36,00											по текаш



