

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев
2022 йил

ПАХТАОБОД ТУМАНИ БЎСТОНОБОД МФЙ ЗАФАРОБОД КЎЧАСИГА 1 ДОНА СУВ
ҚУДУҒИ ҚУРИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ,
ЗВОС) ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ ВА ЭКСПЕТИЗА ХУЛОСАСИНИ
ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Пахтаобод тумани Бўстонобод МФЙ Зафаробод кўчасига 1 дона сув кудуғи қуриш объектини лойиҳа олди (АПЗ, гидрогеология ва экология, звос) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) –26000000сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Пахтаобод тумани Бўстонабод МФЙ Зафаробод кўчасига 1 дона сув қудуғи қуриш объектини лойиха олди (АПЗ, гидрогеология ва экология, звос) ва лойиха-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш.**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **26000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида,тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қишишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Пахтабод тумани Бўстонобод МФЙ Зафаробод кўчасига 1 дона сув қудуғи қуриш объектини лойиҳа олди (АПЗ, гидрогеология ва экология, звос) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш. .
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 2600000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 26000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{P2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

P2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(P1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

P1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
Х		Х	Х	Х
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	Х			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	Х			
Жами	Х			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандили ва фискал топшириш йили	Давлат қўшниги	Объектнинг умумий қиймати (параметри келтирилган асосда) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари	01.01.22 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари *)	2022 йил учун капитал қўни қилдирилган						2022 йилда фискалланган топширилган			01.01.23 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари	01.01.23 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари	Экспортга қўйилган ривожланган объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари	Ташар (қилдирилган) бўлиши билан боғлиқ ривожланган объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи боғича харajatлари	Қурилиш олдига таъминот
							2022 йил учун капитал қўни қилдирилган			2022 йилда фискалланган топширилган										
							Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари					
1	Жами капитал қўни қилдирилган			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32									
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлак қуриш	2019-2022	7,24	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00									
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлак реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50	11,50	1,50									
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00									
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00									
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00									
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00									
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчинга қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30									
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00									
9	Бўлқоғи тумани Қўлқабоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00											
10	Бўлқоғи тумани Тошқечки МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00									
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00									

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугатилган йил	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچови (бухгалтерия билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалитини билдириш жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капиталга кўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچови (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچови (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари расми ва саниги	Текшер (таърих) бўлими билан расми ва саниги	Куршилган бўлиши
								2022 йил учун капиталга кўйилмавлар эмитти	2022 йилда фойдаланишга	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچови (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچови (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари						
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук курси	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ		
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи курси	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг" МЧЖ		
32	Асава тумани Янгиобод Унлут, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	Э-2019/960(38) 28.10.2019 й- 2019/1134(2) 09.12.2019 й- 2019/1134(1)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ		
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва кўлук курси	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	Э-2020/531(4) 09.09.2020 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи курси	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	Э-2019/466(2) 18.04.2019 й	08/17-102 17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни курси	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	Э-2019/960(33) Э- 2019/960(33) I 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
36	Изобоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни курси	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	Э-2019/727(4) Э- 31.04.2019 й	08/08/17-107 25.04.2019 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ		
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	Э-2019/960(41)2 от 31.04.2019 й	08/17-241 от 27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ		
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда I дона сув кўлукни курси	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	Э-2019/127(41) 31.01.2019 й- 2019/127(41/1) 31.01.2019 й	№08/17-107 25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, I дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
41	Изобоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва I дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381 05.11.2021 й № 22821.29.10.2021 й	65/1.2.3-2021 18.11.2021 й	"Дўсаи икдон" МЧЖ		
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77										
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сувни кўлукни курси ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00								
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сувни курси ва тармоқ тортиши	2022		0,00													
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сувни тармоғи курси ва кўлук курси	2022						58,0000	58,00								
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00								

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курчилиш бонитини ш ва фойдаланиш тили	Дайра (га)	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига рақамли ва санлиқ	Курчилиш шарт шартнома	
									Жами капитал қўйимлар	Курчилиш - молиявий имтиёз	Жами	Жами	Музлат/ қурут	Ассет фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати			Энергия ҳисобидан рақамли ва санлиқ
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40											по тендер		
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50											по тендер		
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер		
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙлари худудидан 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40											по тендер		
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер		
18	Андижон шаҳар Исмоилобод МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		44,0000	35,60	8,40	0,50										по тендер		
19	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		16,0000	10,90	5,10											по тендер		
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		76,0000	37,95	38,05	4,00										по тендер		
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		74,0000	47,10	26,90	2,50										по тендер		
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙ (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		41,0000	36,00	5,00											по тендер		
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙ (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		52,0000	33,10	18,90	0,50										по тендер		
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		25,0000	18,80	6,20											по тендер		
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		132,0000	79,40	52,60	5,00										по тендер		
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61											по тендер		
27	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		20,0000	10,90	9,10											по тендер		
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		136,0000	117,50	18,50	1,00										по тендер		
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		63,0000	54,80	8,20	0,50										по тендер		
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		78,0000	62,80	15,20	1,00										по тендер		
31	Андижон шаҳар Ишанлар МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		42,0000	35,69	6,31											по тендер		
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		32,0000	24,40	7,60											по тендер		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нарттовла ласека)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати бўлган ҳолда)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати бўлган ҳолда)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати бўлган ҳолда)	2022 йил учун қийматга кўнисиқлар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.тлар (тақво)лар илтижасига бўйича бошқо рақом ва санаси	Қурилиш қўлат тилиқов қони		
									Жами қийматлар	Қурилиш - илтижаси	Жикот	Бўролтичи бошқа харқатлар		Қурилиш/ қўлат	Ассети фойда суқмаси	01.01.23 й. илтижаси			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	Экспертта ҳуқоққа рақом ва санаси
												Жами қийматлар	Қурилиш - илтижаси							
33	Анлийжон шавҳар Ал-Буҳорий МФЙи Болтабоб ва Янги Ҳш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларини Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30				18,0000	11,66	6,34							по тендер	
34	Анлийжон тумани оликтор МФЙида 1 донна сув қўлтини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қўриш Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50			120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер
35	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50			144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер
36	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50			120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер
37	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50			120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер
38	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25			140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер
39	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00			40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер
40	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		16,0000	9,26	6,74				16,0000	9,26	6,74								по тендер
41	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		12,0000	6,20	5,80				12,0000	6,20	5,80								по тендер
42	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		30,0000	21,39	8,61				30,0000	21,39	8,61								по тендер
43	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00			210,0000	150,50	99,50	6,00							по тендер
44	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		72,0000	66,66	5,34				72,0000	66,66	5,34								по тендер
45	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40			360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер
46	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00			54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер
47	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		36,0000	27,39	8,61				36,0000	27,39	8,61								по тендер
48	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25			140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер
49	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25			140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер
50	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00			90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер
51	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00			220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер
52	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донна сув қўлтини ва 2,2 км сув тармоқини қўриш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00			118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойiha қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партонал асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйга қараб бўлиб қолган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйга қараб бўлиб қолган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйга қараб бўлиб қолган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал сўйилганлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилганлар		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйга қараб бўлиб қолган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйга қараб бўлиб қолган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)		Экспертга ҳушдорлик раъси ва саниги	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки бўлиши раъси ва саниги	Қуришга бўлиб таъминот номи		
								Жами капитал сўйилганлар	Қуришга - мўтажақ ишлари	Жако	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд сўйилди	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйга қараб бўлиб қолган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйга қараб бўлиб қолган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)					
											Жами	Жами								жўрталди, евалди харажатлари	жўрталди, евалди харажатлари
53	Балиқчи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30	21,70	2,00								по тешир	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудди	2022							196,0000	146,26	49,74	5,00									по тешир
55	Бўлқоқчи тумани Сўй бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудди	2022							220,0000	158,58	61,42	2,20									по тешир
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30	21,70	2,70									по тешир
57	Бўлқоқчи тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27	42,73	4,00									по тешир
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96	31,04	3,00									по тешир
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудди	2022							300,0000	250,26	49,74	5,00									по тешир
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудди	2022							140,0000	98,28	41,72	3,50									по тешир
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47	39,53	2,25									по тешир
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00	42,00	4,00									по тешир
63	Жалавудк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022							192,0000	151,00	41,00	4,00									по тешир
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022							240,0000	199,00	41,00	3,00									по тешир
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022							320,0000	274,00	46,00	5,00									по тешир
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022							280,0000	264,50	15,50	1,50									по тешир
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Кудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022							200,0000	97,00	103,00	5,00									по тешир
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00	51,00	4,00									по тешир
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбўр ва Октул қўчалари	2022							20,0000	9,00	11,00										по тешир
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00	40,00	3,00									по тешир
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙ Қадиржўч қўчасида 1 дона сув қудуги қудди	2022							140,0000	106,60	33,40	3,00									по тешир
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00	15,00										по тешир

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қўрилган боғи ва фондациянинг йили	Даромади (млн) км	Объектнинг умумий қиймати (нашриот асосида) ҳақиқатан бўлиши	01.01.22 й. ҳисобидан боғи ва фондациянинг қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан боғи ва фондациянинг қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан боғи ва фондациянинг қиймати	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар: шавити				2022 йилда қўйилмавларнинг топширилмавлари				Текшер (тақриблар) қилинган бўлиши рақамини кўрсатиш	Қўрилган объект рақамини кўрсатиш				
								Жами қилинган қўйилмавлар		Жами қилинган қўйилмавлар		Жами қилинган қўйилмавлар		Жами қилинган қўйилмавлар							
								Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар	Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар	Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар	Қўрилган қўйилмавлар	Жами қилинган қўйилмавлар						
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022																			
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022																			
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриши	2022																			
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022																			
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудуғи қуриши	2022																			
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022																			
120	Шахрихон тумани Қура кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриши	2022																			
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудуғи реконструкция қилиш	2022																			
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																			
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022																			
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудуғи реконструкция қилиш	2022																			
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022																			
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022																			
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																			
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022																			
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022																			
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																			
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022																			
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																			
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																			

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган биналарини яшироқ қилишнинг мақсади	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил учун қиймати кўтаришлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергияга сарфаси рақамли ва саник	Телча (таълим)лар таъминоти бўйича рақамли ва саник	Қўрилган биналарнинг номи
						Жами қиймати	Европачан бўла ҳаққатлари	Мўҳлат/ қиймати	Асосий фонд қиймати					
45	Шахристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	Қўрилган биналарини яшироқ қилишнинг мақсади				60,0000	43,00							по телча
46	Шахристон тумани Оқ-султин маҳалла ички тармоғи ва қудук қуриши	Қўрилган биналарини яшироқ қилишнинг мақсади				100,0000	55,00							по телча
47	Шахристон тумани Янги турмуш МФЙ хўжалиқ янги сув қудук қуриши	Қўрилган биналарини яшироқ қилишнинг мақсади				120,0000	95,00							по телча



12