

**Toshkent viloyati Zangiota tumani "Madaniyat" MFYdagi 20-sonli maktabda 120 o'rinli
qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamli sportzal qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-
qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

7/4 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

" 4 " 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **Z.Raxmatov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Zangiota tumani "Madaniyat" MFYdagi 20-sonli maktabda 120 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamli sportzal qurish** ob'yektlarining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidolari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **74 800 000 (Yetmish to'rt million sakkiz yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 100021860274017098805075015

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslahatchi

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M

h/r 20208000304596325001

“Xamkor bank” Samarqand fililali

MFO 01030

STIR (INN) 206850999

Direktor

Z.Raxmatov

2022 yil «4» 04 dagi
7/4 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

B A Y O N N O M A S I

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati Zangiota tumani “Madaniyat” MFYdagi 20-sonli maktabda 120 o’rinli qo’shimcha bino va 12x24 m o’lchamli sportzal qurish** ob’ekti bo’yicha 2022 yil «4» 04 dagi 7/4-sonli shartnoma bahosi **74 800 000 (Yetmish to’rt million sakkiz yuz ming) QQS 15% bilan, so’nga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.**

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o’rtasida o’zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi**



Direktor



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor


Z. Raxmatov

2022 yil «4» 04 dagi
7/4-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Zangiota tumani "Madaniyat" MFYdagi 20-sonli maktabda 120 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamli sportzal qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	74 800 000 (Yetmish to'rt million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdvaluiev

"Loyihachi"

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z.Raxmatov

2022 yil «4» «04» dagi
7/4 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Zangiota tumani “Madaniyat” MFYdagi 20-sonli maktabda 120 o’rinli qo’shimcha bino va 12x24 m o’lchamli sportzal qurish ob’jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o’tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Zangiota tumani “Madaniyat” MFYdagi 20-sonli maktabda 120 o’rinli qo’shimcha bino va 12x24 m o’lchamli sportzal qurish ob’jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko’rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 3 400 000 000 so‘m	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	$3\,400\,000\,000 \times 2,5\% =$ $= 85\,000\,000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 74 800 000 so‘m Shu jumladan QQS 9 756 521.74 so‘m
			74 800 000

Smeta bo'yicha jami: 74 800 000 (Yetmish to'rt million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Z.Raxmatov

Axmedov A

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Zangiota tumani “Madaniyat” MFYdagi 20-sonli maktabda 120 o‘rinli qo‘shimcha bino va 12x24 m o‘lchamli sportzal qurish obyekti bo‘yicha «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Raxmatov

AP3 201803.03.22

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 54639 на приобретение РП: Тошкент вилояти Зангиота тумани "Маданият" МФЙдаги 20-мактабга 120 ўринли ўқув бино ва 12х24 ўлчамли спорт зал қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 30.03.2022 16:19

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 54639.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Тошкент вилояти Зангиота тумани "Маданият" МФЙдаги 20-мактабга 120 ўринли ўқув бино ва 12х24 ўлчамли спорт зал қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	101 000 000.00
Стартовая сумма	101 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	15	Опыт работы за 3года 2022	8	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	74800000	15	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)	10	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	80800000	10	Экспертная		
ООО NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	1-илова	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	15	Общая информация	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб этилган шакилларни тақдим этмаган
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	74800000	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	80800000	10	Экспертная		
ООО NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	15	Список оборудования 2022	8	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	74800000	12	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	12	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	80800000	8	Экспертная		
ООО NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	3 илова	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	15	Молиявий холат BIMPROCITY 01.01.2022	8	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	74800000	12	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	12	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	80800000	10	Экспертная		
ООО NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	2 илова	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	101 000 000.00	80 800 000.00	29.03.2022 12:29:28	
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	101 000 000.00	75 000 000.00	28.03.2022 20:35:16	39.89
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	101 000 000.00	74 800 000.00	28.03.2022 18:47:12	40.00
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	101 000 000.00	70 000 000.00	29.03.2022 17:27:21	
ООО NOVA PLANING	101 000 000.00	71 760 000.00	29.03.2022 14:20:39	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIMPROCITY	Не прошел	Не прошел	Не прошел
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	37.8		37.8
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	43.8	39.89	83.69
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	54	40	94
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	37.8		37.8
ООО NOVA PLANING	37.8		37.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 54639 от 30.03.2022 года на приобретение РП: Тошкент вилояти Зангиота

тумани "Маданият" МФЙдаги 20-мактабга 120 ўринли ўқув бино ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»
206850999

и резервный исполнитель: ООО «COMFORT PROJECT TODAY» (306485183)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Воздержался	Тўлиқ қўрилмади

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


"TACHINITHA"
THERESA KATHLEEN KATHEN "TACHINITHA"
11/11/11 11:11
11/11/11 11:11

Томскте ылыктар докүмүнтүнүн "Яна да, ортудан кыска" инженеринг компаниясы буюрмачысызга
Мамалды бөлүмдө мектептерге жасалган ошолорчолукту бөлүктүрдү
2022 йылда МАНАПТИН РЫНОК
Томскте ылыктар докүмүнтүнүн 2022 йыл 28 февралдан 31-10-07-22- сомдун фармацияга асман

[illegible]

[illegible]

№	Объектлар номи ва ушчи	Қўрилиш бошлангич ш ва	Фойдалана бошлаган ш ва	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосда) қўрилган, бўғилган, бўғилган, ҳаёжатида	01.01.23г. қолган йилга умумий объект қиймати (қайта қўрилган, бўғилган, бўғилган, ҳаёжатида)	01.01.23г. қолган йилга умумий объект қиймати (қайта қўрилган, бўғилган, бўғилган, ҳаёжатида)	2022 йил умумий қиймати бўлимидаги пилити					2022 йилга фойдаланишга топширилган		Экспертиза натижасига бўлини рақами ва саниси	Ташкилот номи					
							8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Дастурий шехар "Маскор" МоИ даги 5-мактабнинг спорт зал, ошхона ва фойдалар данини қўрилган таъмирлаш ишлари	2 022	940					60,000			60,000								тендер		
Тақдирини қўйиш							20908,500													



4103401222