

**Toshkent viloyati Ohangaron tumani «Ubayd» MFY dagi 7-sonli maktabga 330 o'rinli
qo'shimcha bino qurish va 210 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-
smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

11- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 4 ” 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “**Yagona buyurtmachi xizmati**” Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «**ELEGANT PROJECT**» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor Z.Tojiboyev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Ohangaron tumani «Ubayd» MFY dagi 7-sonli maktabga 330 o'rinli qo'shimcha bino qurish va 210 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash** ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **95 000 000 (To'qson besh million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarining ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860274017098805075016

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB-Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi [Signature]

“Loyihachi”

«ELEGANT PROJECT» MCHJ

Yuridik manzil:

Jizzax sh. Kimyogar maxallasi, 22a-uy

Tel: +99872-226-66-11;

x/r :2020 8000 2004 7650 4001;

ATIB Ipotekabank Jizzax filiali.

MFO:00122, STIR:303 363 994;

OKED: 71120

Direktor: Z.Tojiboyev



2022 yil «4» 04 dagi
11-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati Ohangaron tumani «Ubayd» MFY dagi 7-sonli maktabga 330 o'rinli qo'shimcha bino qurish va 210 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash** ob'ekti bo'yicha 2022 yil «4» 04 dagi 11-sonli shartnoma bahosi **95 000 000 (To'qson besh million) QQS 15%** bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi**



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ELEGANT PROJECT» MCHJ



Direktor

Z. Tojiboyev

2022 yil «4» 04 dagi
11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Ohangaron tumani «Ubayd» MFY dagi 7-sonli maktabga 330 o'rinli qo'shimcha bino qurish va 210 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	95 000 000 (To'qson besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ELEGANT PROJECT» MCHJ



Direktor

Z.Tojiboyev

2022 yil « 4 » 04 dagi
11-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Ohangaron tumani «Ubayd» MFY dagi 7-sonli maktabga 330 o'rinli qo'shimcha bino qurish va 210 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ELEGANT PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Ohangaron tumani «Ubayd» MFY dagi 7-sonli maktabga 330 o'rinli qo'shimcha bino qurish va 210 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Loyiha oldi hujjatlari, Topoxarita-geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 4 200 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.3	$4\,200\,000\,000 \times 2,3\% =$ $= 96\,600\,000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 95 000 000 so'm Shu jumladan QQS 12 391 304.35 so'm
			95 000 000


Smeta bo'yicha jami: 95 000 000 (To'qson besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

Z.Tojiboyev.

Loyiha bosh muhandisi:

A.Axmedov.



**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Ohangaron tumani «Ubayd» MFY dagi 7-sonli maktabga 330 o‘rinli qo‘shimcha bino qurish va 210 o‘rinli binosini mukammal ta‘mirlash obyektini bo‘yicha «ELEGANT PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Tojiboyev

ANS javba liys

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 54572 на приобретение РП: Охангарон тумани "Убайд" МФЙдаги 7-мактабга қўшимча 330 ўринли бино қуриш ва 210 ўринли биносини мукамал таъмирлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 30.03.2022 10:59

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 54572.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Охангарон тумани "Убайд" МФЙдаги 7-мактабга қўшимча 330 ўринли бино қуриш ва 210 ўринли биносини мукамал таъмирлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	125 000 000.00
Стартовая сумма	125 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	92400000	10	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	15	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	85000000	10	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	1-илова	8	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	92400000	14	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	15	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	85000000	10	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan	15	Буюртмачи тавсифига	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
jamiyati		кўра				
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	92400000	12	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	15	12	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	85000000	8	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	3 илова	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	92400000	12	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	15	12	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	85000000	10	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	2 илова	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО CREATIVE TEAM PRINT	125 000 000.00	85 000 000.00	29.03.2022 11:11:27	
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	125 000 000.00	92 400 000.00	28.03.2022 18:56:35	40.00
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	125 000 000.00	87 000 000.00	29.03.2022 17:18:36	
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	125 000 000.00	95 000 000.00	28.03.2022 19:52:30	38.91
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	125 000 000.00	88 469 500.00	29.03.2022 16:23:53	
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	125 000 000.00	115 000 000.00	29.03.2022 11:57:59	32.14

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО CREATIVE TEAM PRINT	37.8		37.8
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	48	40	88
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	37.8		37.8
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	54	38.91	92.91
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	37.8		37.8
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	40.2	32.14	72.34

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 54572 от 30.03.2022 года на приобретение РП: Охангарон тумани "Убайд" МФЙдаги 7-мактабга қўшимча 330 ўринли бино қуриш ва 210 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан. определила победителем:

"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati
303363994

и резервный исполнитель: ООО «EXPRESS ENGINEERING» (206850999)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Воздержался	Тўлиқ

			кўрилмади
--	--	--	-----------

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


ТАШКЕНТИНГИ
 2022 й.
 Ш. 14 август
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюрмакчи хизмат" ишончлирини қўллаб-қувватловчи бўлган ҳисобидан
 Мақаллий бюджетли маъмурий ташкилотларнинг 2022 йилги маъмурий хизматлари бўйича олиб бериладиган объектларни
 2022 йилги МАЎБИЛЛИК РЎХАТИ
 Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 февралдаги 51-10-0-F22-сонли фармони билан тасдиқланган

№	Объектларнинг номи ва манзили	Қўшниқ Бўлими ш. ва Соҳага тошқин ш. ва	Ўлчам Бўлими Ўлчам Ўлчам	Объектнинг Умумий қиймати (шарҳнома асосида) қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	01.01.22г. хизмат объекти қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	01.01.22г. хизмат объекти қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	2022 йил учун белгиланган буюмларнинг қиймати		2022 йилда содир қилинган		01.01.22г. хизмат объекти қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	01.01.22г. хизмат объекти қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати қиймати	17	18	19
							8	9	10	11					
ЎМУМАВИЙ НАТИЖАЛАР															
ЖАМИ:															
Рекомандация															
1	Айрген шаҳар Чинобоғ МФЙ даги 16-мактабнинг назарда тутилган спорт зал	2 022	12x24 спорт зал	186 000	186 000	186 000	2049,000	2049,000	2191,500	186 000	186 000				тендер
2	Янгиқўش шаҳар "Нав" МФЙ даги 13-мактабнинг 200 ўринли буюмнинг муқаммад таъмирлаш қиймати	2 022	500 спорт зал	96 000	96 000	96 000			96 000	96 000					тендер
3	Оққўтон тумани "Зарфишон" МФЙ даги 40-мактабда 220 ўринли қўшмача буюм ва 12x24 ўринли спорт зал буюмнинг қиймати	2 022	220 спорт зал	126 000	126 000	126 000			126 000	126 000					тендер
4	Оққўтон тумани "Еттин" МФЙ даги 42-мактабда 120 ўринли қўшмача буюм ва 12x24 ўринли спорт зал буюмларнинг қиймати	2 022	220 спорт зал	96 000	96 000	96 000			96 000	96 000					тендер
5	Оққўтон тумани "Убада" МФЙ даги 7-мактабда қўшмача 330 ўринли буюм қўриқ ва 210 ўринли буюмнинг муқаммад таъмирлаш қиймати	2 022	540 спорт зал	126 000	126 000	126 000			126 000	126 000					тендер
6	Бекбад тумани "Қўشчи" МФЙ даги 26-мактабда 320 ўринли қўшмача буюм қўриқ	2 022	320 спорт зал	108 000	108 000	108 000			108 000	108 000					тендер
7	Зангиота тумани "Мақани" МФЙ даги 30-мактабда 120 ўринли қўшмача буюм ва 12x24 ўринли спорт зал	2 022	12x24 спорт зал	102 000	102 000	102 000			102 000	102 000					тендер

Сканировано с CamScanner

№	Объектлар номи ва кичини	Қўриқчи бошқаруви ш ва фонддаги нақд топшири ш йили	Лошкар бўлаётган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) қўрилган бўлган бўлса	01.01.23г. ҳолатига қарата	01.01.23г. ҳолатига қарата	01.01.23г. ҳолатига қарата	2022 йил якунидаги бўлимлар пикети			2022 йилда фонданишига тегишлилар		01.01.23г. ҳолатига қарата	01.01.23г. ҳолатига қарата	Экспертаза қўрилган рақам ва санада	Тандалог номи	
								Жами кампала бўлимлар	Қўрилган ш қарам қилири	Жами	Қўрилган ш қарам қилири	Жами					
1	Давидул шаҳар "Мақдор" МФЙ																
2	даги 5-мақбалига спорт зал, овқонга ва фойдалар данини қўрилган таъмирлаш ишлари ва қўрилган	2 022	940					60 000			60 000						Тандалог номи
Тажрибалиларнинг таълими																	
								20908,500									Тандалог



Тошкент вилояти
Молия баш бошқармасининг бошлиғи
Абдувалиев
2022й.



Тошкент вилояти
Молия баш бошқармасининг бошлиғи
О.Халмилов
2022й.

410340121212
[Signature]