

№ 7 сонли пудрат шартномаси

Ш.Рашидов тумани

“ 12 ” Апрель 2022 йил

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи рахбари Т.Хамзаев ва “GIDRO TA’MIR NALATGA ” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият рахбари С.Асқаров лар мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

НС ва ЭБ тасарруфилаги Арнасой туманида жойлашган “Олтинводий-1” мелиоратив насос станциясининг №1 насос агрегатига ўрнатилган Д2000-21 русумли насосини ялпи таъмирлаш.

1.3 Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати:

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказади, қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 18 218 101 (Ўн саккиз миллион икки юз ўн саккиз минг бир юз бир) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йули билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йули билан амалга оширилади.

3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан қолган туловни амалга оширади.

3.2 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга қиради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни _15_ кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин __3_ кун ичида ёки мазкур шартномада курсатилган ишларни натижасини куриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси узига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тулаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо уртасидаги фарқ доирасида тулаши ҳам шарт.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида курсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан _10_% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тулаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини уз вақтида туламаганлик учун буюртмачи пудратчига утказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тулов суммасининг 50 фоиздан ортиқ булмаган миқдорида пеня тулайди.

5.3. Мазкур шартномада кузда тугалланган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тулаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Узи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қонструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитёктуқурилиш назорат" инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида узига боғлиқ булмаган сабабларга қура ва енгиб булмас куч мавжуд булган тақдирда ушбу шартномада курсатилган мажбуриятлари буйича жавобгар эмас. (Ҳуш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи булиб ҳисобланади.

7.3. Уз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир курсатиши ёки монелик қилиши туғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар уртасида имкон қадар музокаралар йули билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йули билан ҳал этиш имкони булмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда қўзда тутилган судгача булган жараёнларни амалга оширилганларидан сунг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида куриб чиқишга топширадилар.

9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпроқ кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада қўрилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ булмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади. буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Яқуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусxada тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова:

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реқвизитлари

«Буюртмачи»
Насос станциялари ва
энергетика бошқармасп

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»
«GIDRO TA'MIR NALATGA» МЧЖ

(номи)

Манзил: Ш.Рашидов тумани Оби-хаёт даҳаси

Тел./факс 0-595-504-09-61

х/р 100021860082127042402170003

Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шаҳар

х/в** 23402000300100001010

МФО 00014 СТИР 202390055

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в

Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил: Жиззах вилояти Зомин тумани

Даштабод, Сардоба кучаси 36-уй

Тел./факс

х/в 2020 8000 9054 0638 9001

Банк номи: АТ "Алоқа банк" Жиззах филиали

МФО 00401 СТИР 308 602 344

ОКОНХ

Раҳбар

Т.Намязи

Раҳбар

С.Абдураҳимов

М.У.

М.У.

Ўзбекистон Республикаси

(Ф.И.Ш)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 61531 на приобретение Арнасой туманида жойлашган "Олтинводий-1" насос станциясиниг №1 агрегатига урнатилган Д2000-21 насосини ялпи таъмирлаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 07.04.2022

Время рассмотрения 07.04.2022 11:18

Конкурсная комиссия Сирдаре-Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Бошқарма бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ
Секретарь комиссии	XUDAYQULOV JAXONGIR EGAMBERDIYEVICH	IchTB boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Бош хисобчи	Jizzax NS va EB
Член комиссии	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Boshliq o'rinbosari	Jizzax NS va EB
Член комиссии	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	ALIMOV ERKIN QUCHQAROVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.04.2022 года № лота 61531.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту насосных агрегатов
Подробное описание	Арнасой туманида жойлашган "Олтинводий-1" насос станциясиниг №1 агрегатига урнатилган Д2000-21 насосини ялпи таъмирлаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 918 101.00
Стартовая сумма	18 918 101.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	маълумот илова қилинади	25	Экспертная		
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	25	маълумот илова қилинади	23	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	маълумот илова қилинади	25	Экспертная		
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	25	маълумот илова қилинади	23	Экспертная		

Критерий №3 Кархонанинг кераклии техника ва транспортлари булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Кархонанинг кераклии техника ва транспортлари булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхона объектни ўз вақтида сифатли қилиб бажаради	25	Экспертная		
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	25	Корхона объектни ўз вақтида сифатли қилиб бажаради	22	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	маълумот илова	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		қилинади				
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	25	маълумот илова қилинади	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	18 918 101.00	18 218 101.00	07.04.2022 07:39:23	100.00
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	18 918 101.00	18 718 101.00	07.04.2022 07:43:32	97.33

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	Прошел	100	100
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	Прошел	97.33	97.33

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 61531 от 07.04.2022 года на приобретение Арнасой туманида жойлашган "Олтинводий-1" насос станциясиниг №1 агрегатига урнатилган Д2000-21 насосини ялпи таъмирлаш ишлари. определила победителем:

ООО GIDRO TA'MIR NALATGA
308602344

и резервный исполнитель: DVIGATEL TA'MIR MCHJ (303357874)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ALIMOV ERKIN QUHQAROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги
насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
Т.Хамзаев
2022 йил

«Сирдарё-Зарафшон» ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси танлов комиссиясининг Арнасой туманидаги "Олтинводий-1" мелиоратив насос станциясининг №1 агрегатидаги Д2000-21 русумли насосини ялпи таъмирлаш ишлари бўйича 61531 -сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан

**ШИКОЯТ ТУШМАГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
БАЁННОМАСИ № 6**

2022 йил 12 Апрель

Ш.Рашидов тумани.

КОМИССИЯ ТАРКИБИ

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Суюнов Зафар | - Бошлиқ ўринбосари комиссия раиси |
| 2. Худайкулов Жахонгир | - ИЧТБ бошлиғи комиссия аъзоси |
| 3. Дониёров Ёркин | - Бош ҳисобчи комиссия аъзоси |
| 4. Тавбоев Абдухалил | - Автогараж мудирини комиссия аъзоси |
| 5. Алимов Эркин | - №2 бўлим бошлиғи комиссия аъзоси |

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА

Арнасой туманидаги "Олтинводий-1" мелиоратив насос станциясининг №1 агрегатидаги Д2000-21 русумли насосини ялпи таъмирлаш ишлари бўйича 61531 -сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан ўтказилган электрон танлов муҳокамаси.

ЭШИТИЛДИ:

Баҳолаш танлов комиссияси раиси З. Суюнов сўзга чиқиб, бошқармамиз тасарруфидаги таъмирлаш зарурияти бўлган Арнасой туманидаги "Олтинводий-1" мелиоратив насос станциясининг №1 агрегатидаги Д2000-21 русумли насосини ялпи таъмирлаш ишларини бажариш бўйича "XARID.UZ" ахборот порталига энг яхши таклиф учун электрон 18 918 101 сўмга танловга эълон жойлаштирган эдик.

Мазкур эълонга асосан 2022 йил 7 апрел куни ўтказилган электрон танловда "Гидро таъмир наладга" МЧЖ томонидан 61531-сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловда голиб деб эълон қилинди. Юқорида кўрсатилган ишларни бажартиришимиз зарур бўлмоқда. Ўтказилган энг яхши танлов бўйича фикр мулохазаларингизни ва таклифларингизни билдиришларингизни сўрайман.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия аъзолари Ж. Худойкулов, бош ҳисобчи Ё. Дониёров, А. Тавбоев ва Э.Алмовлар сўзга чиқиб ўз фикр мулохазаларини билдирдилар ва танловнинг электрон портал орқали шаффоф ўтказилганлиги, танлов бўйича ҳеч қандай эътироз ёки шикоятлар бўлмаганлигини ўз сўзларида маълум қилишдилар.

Билдирилган фикр мулохазаларни инобатга олиб, танлов комиссияси

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

1. Мазкур танлов юзасидан ҳеч қандай шикоят тушмаганлиги "Гидро таъмир наладга" МЧЖ электрон танловда голиб чиққанлиги сабабли танлов қонун талабларига кўра электрон тарзда бўлганлиги сабабли танлов шаффоф ўтқан деб топилсин.

1. Суюнов Зафар
2. Худайкулов Жахонгир
3. Дониёров Ёркин
4. Тавбоев Абдухалил
5. Алимов Эркин