

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 31 ” март 2022 йил

Мингбулок туман

Наманган вилояти ҳудудидаги Мингбулок туман Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими томонидан 2022 йил “17” мартдаги **22110012055165** сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Мингбулок туман Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “**БЕТАКРОР КУРИЛИШ 2020**” МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги

холотлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Мингбулок тумани Ветеринария
ва чорвачиликни ривожлантириш
булими бошлиғи



М.Ахмадалиев

Мингбулок тумани Ветеринария
ва чорвачиликни ривожлантириш
булими ҳисобчиси

К.Журабоев

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «31» 3

2022-23-6-81-VB-сон

Жомашуй ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Мингбулок тумани Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими номидан Низом асосида иш кўрувчи **М.Ахмадалиев** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Бетакрор қурилиш 2020» МЧЖ номидан Устав асосида иш кўрувчи иккинчи томондан **А.Мурадов** мазкур шартномани куйидагилар тўғрисида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича **Мингбулок тумани Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш** ва лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш мажбуриятини олади. «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га шартномага мувофиқ хизмат кўрсатиш учун зарур шароитлар яратади, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

1.2. Ушбу шартнома шартлари бажарилишини томонлар Ўзбекистон Республикасининг қонун-қоидаларига асосланган ҳолда амалга оширадилар.

II. УМУМИЙ ШАРТЛАР

2.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари билан тўла-тўқис таъминлайди. Лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи» «Буюртмачи» номидан тайёрлатиш мумкин. Бу ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи»га кетган сарф-харажатларни 1 ойдан ошмаган муддатда тўла-тўқис тўлаб беради.

2.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида ёки бажарилган ишлар далолатномасидаги Ф-2-Ф-3 лимитланган ва бошқа харажатлар «Буюртмачи» «Пудратчи» билан ўзаро тасдиқланган тақдим этилади.

2.3. «Пудратчи» шартномада кўрсатилган иш турларини бажариш учун ёрдамчи ташкилотлар (суподряд)ни «Буюртмачи»дан рухсат олмаган ҳолда жалб этиши мумкин. Бу ҳолда ёрдамчи ташкилот билан «Пудратчи» ўзаро тузилган шартнома асосида ҳисоб-китоб қилади.

2.4. Таъмирлаш ишларини бажариш учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га қурилиш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар далолатномаси хар ойнинг 25 кунигача «Пудратчи» томонидан «Буюртмачи» томонидан тасдиқланади.

2.6. Иш бажариш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларидан ташқари бажарилиши керак бўлган «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасида алоҳида тузилган далолатнома асосида бажарилади.

2.7. «Буюртмачи» «Пудратчи»дан бажарилган ишларнинг миқдорини ва сифатини текшириб олади, бажарилган иш лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келмаса «Пудратчи» камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

3.1. «Буюртмачи» тақдим қилган тўлов ҳужжатларига асосан белгиланган тўлов кетма-кетлигига риоя қилган ҳолда бюджетдан маблағ олувчининг харажатлар сметасида кўзда тутилган маблағлар доирасида белгиланган тартибда ғазна ҳисоб рақамидан ёки бюджетдан ташқари ҳисоб рақамидан тўловларни амалга оширади.

«Пудратчи» ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан жавоб бериши «Буюртмачи» бажарилган ишларни қабул қилиши тўлов (аванс) ҳужжатларини тўғри ва ҳаққоний расмийлаштириш ва ўз вақтида тўлаб бериш учун топшириш.

3.2. «Буюртмачи» ҳуқуқлари:

«Пудратчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

«Пудратчи» дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган буюртномага мувофиқ сифатли бажарилишини талаб қилиш:

- камчиликлар бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан туғриланиши харажатларини қоплашни;

бажарилган ишларни баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш.

Мазкур

шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини «Пудратчи»дан талаб қилиш.

3.3. «Буюртмачи»нинг

мажбуриятлари: - ўз буюртномаси бўйича бажарилган ишларни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

3.4. «Пудратчи»

қуйидагиларга мажбур:

«Бюджет

ташқилоти»га бажарилган ишларни мазкур шартномага мувофиқ муддатларда сифатли бажариб бериш;

Агар

таъмирталаб бериш жараёнида «Пудратчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, «бюджет ташқилоти»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш.

V. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

5.1. Шартнома баҳоси **193 284 894 (Бир юз тўқсон уч миллион икки юз саксон тўрт минг саккиз юз тўқсон тўрт)** сўмни ташқил қилади.

5.2. Тўлов «Буюртмачи»нинг харажатлар сметасида ажратилган маблағлар ҳисобидан пул ўтказиш йўли билан тўлаб берилади.

5.3. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 (беш) банк куни мобайнида 30 (ўттиз) фоиз **57 985 468 сум** миқдорида аванс ўтказилади. Қолган тўловлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасида имзоланган далолатнома (Ф-2, Ф-3)ларга асосан 10 (ўн) кун мобайнида «Буюртмачи» томонидан амалга оширилади.

5.4.

Шартнома бўйича «Пудратчи» хизматларни шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 (ўн беш) кун мобайнида тўлиқ бажаради.

5.5.

«Пудратчи» объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади. «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»нинг ёзма равишда хабардор қилган ҳолда шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VI. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ.

6.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

6.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

6.3.

Бажарилган ишлар далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар

бажарилган сана ҳисобланади.

6.4.

«Бюджет ташкилоти» муддатлар бузилган ва иш сифати кониктирмаган ҳолда бажарилан ишлар қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

6.5.

Бажарилган ишлар бўйича бевосита «Бюджет ташкилоти»нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада етказиб берилган бажарилган ишнинг миқдори уларнинг сифати кўрсатилади.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. “Пудратчи” объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятлар бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

7.2. Бажарилган иш учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда “Буюртмачи” “Пудратчи”га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

7.3. Пеня тўлаш “Пудратчи”нинг ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар қоидага кўра мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

8.2. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

IX. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

9.1. Шартнома томонлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаргунга қадар амал қилади.

9.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

9.3. Ушбу шартнома Мингбулок тумани бўйича Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга қиради ва 2022 йилнинг 31 декабргача амал қилади..

X. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТАЛАБЛАРИ.

10.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

10.2.

"Буюртмачи" "Пудратчи"га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, "Етказиб берувчи"нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистан Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

XI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

11.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиغان куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва

агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тўлик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

ХП. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР.

12.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

12.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи”нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

12.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ва ҳудудий ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

12.4. Мазкур шартнома бўйича бажариладиган ишлар учун лойиха-смета ҳужжатлари “Буюртмачи” томонидан тайёрлаш ва тўлаш имконияти бўлмаса, “Пудратчи” томонидан тайёрланади, “Буюртмачи” “Пудратчи”га лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун қилинган сарф-харажатларни тўлаб беради.

12.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

12.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилади.

12.7. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

«ПУДРАТЧИ»

«Бетакрор қурилиш 2020» МЧЖ

Манзили: Наманган ш Чортоқ йули к

3-уй 15-қв

ХР: 20208000705069361001

АТБ Асакабанк Наманган бўлими

МФО 00231 ИНН: 306386149

ОКОНХ: 6.1.1.0

Раҳбар



А.Мурадов

«БУЮРТМАЧИ»

Мингбулок тумани Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими

Манзил: Жомашуй шаҳарчаси Кўриқобод МФЙ Нихол к 5-уй

Тел./факс _____


шхв: 10002286014204742133250001

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: Тошкент ш Марказий банк ЖККМ

МФО: 00014 ИНН: 200073291

Раҳбар:



М.Ахмадалиев

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ LP88463126

1. Loyihaning turi. Shartnoma.


2. Loyihaning nomi. Pudrat shartnoma (Qurilish betakror 2020 MCHJ) 193
284 894 so'mlik.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Shartnoma loyihasi Mingbuloq tuman Veterinariya va chorvachilikni
rivojlantirish bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy
ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 29-martda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul
qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuristkonsulti



D.F.Jakbarov

2022-yil 29-mart

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 55165 на приобретение Мингбулок тумани Ветеринария булими биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 29.03.2022

Время рассмотрения 29.03.2022 15:04

Конкурсная комиссия Мингбулок туман Ветеринария булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Ахмадалиев Музаффар Мамаюнисович	Рахбар	Ветеринария булими
Секретарь комиссии	Уринбаева Сайёра Шерматовна	умумий булим мутахассиси	Ветеринария булими
Член комиссии	Исмаилов Илхомжон Абдулакимович	участка мудири	Ветеринария булими
Член комиссии	Исмаилов Рахматали Каримович	Ветфелдшер	Ветеринария булими
Член комиссии	ISMANOV IKROMJON ABDURAXMONOVICH	КУК раиси	Ветеринария булими
Член комиссии	Адилов Бахромжон Турсунбаевич	Уринбосар	Ветеринария булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.03.2022 года № лота 55165.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Мингбулок туман Ветеринария булими биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	194 190 561.00
Стартовая сумма	194 190 561.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар ҳамда иштирокчининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар ҳамда иштирокчининг салоҳияти

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП OLMOSSOF QURILISH-MIM	25	есть	20	Экспертная		
ООО BETAKROR QURILISH 2020	25	есть	25	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП OLMOSSOF QURILISH-MIM	25	есть	19	Экспертная		
ООО BETAKROR QURILISH 2020	25	есть	25	Экспертная		

Критерий №3 Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП OLMOSSOF QURILISH-MIM	25	есть	19	Экспертная		
ООО BETAKROR QURILISH 2020	25	есть	25	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 1 йил давомида шу сохада бажарилган ишлар буйича орттирилганиш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йил давомида шу сохада бажарилган ишлар буйича орттирилганиш тажрибаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП OLMOSSOF QURILISH-MIM	25	есть	20	Экспертная		
ООО BETAKROR QURILISH 2020	25	есть	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП OLMOSSOF	194 190 561.00	194 059 262.00	26.03.2022	9.96

QURILISH-MIM			11:08:46	
ООО BETAKROR QURILISH 2020	194 190 561.00	193 284 894.00	28.03.2022 15:07:26	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП OLMOSSOF QURILISH-MIM	70.2	9.96	80.16
ООО BETAKROR QURILISH 2020	90	10	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 55165 от 29.03.2022 года на приобретение Мингбулок тумани Ветеринария булими биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО BETAKROR QURILISH 2020
306386149

и резервный исполнитель: ЧП OLMOS SOF QURILISH-MIM (306498680)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	Адилов Бахромжон Турсунбаевич	Согласен	
Член комиссии	Исмаилов Рахматали Каримович	Согласен	
Председатель комиссии	Ахмадалиев Музаффар Мамаюнисович	Согласен	
Член комиссии	Исмаилов Илхомжон Абдулакимович	Согласен	
Член комиссии	ISMANOV IKROMJON ABDURAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:11-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36208

Obyekt nomi «Namangan viloyati Mingbuloq tumani Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi binosini joriy ta'mirlash (1-bosqich)»

Buyurtmachi - Mingbuloq tumani Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi

Bosh loyihachi - "ZARDUDA DIZAYN LOYIXA" MCHJ

Litsenziya AL-000907 19.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 35567

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri tomonidan tasdiqlangan 9.03.2021 yildagi 43-sonli yig'ilish bayoni (11.03.2021 y., №01-03/1-289).

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 2022 yildagi 8-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 214313,182 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 12282,643 ming so'mga kamaytirilib, **202030,539 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	171201,105	ming so'm
QQS:	25680,166	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	5149,269	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.


6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Mingbuloq tumani Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi binosini joriy ta'mirlash (1-bosqich)" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH

«ТАСДИКЛАЙМАН»



НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ
НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, МИНГБУЛОК ТУМАНИДАГИ ВЕТЕРИНАРИЯ БУЛИМИ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-БОСКИЧ)

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
ПРОЕМЫ			
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,32
2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2	0,4
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,26
4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	8,43
5	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЛОКОВ	ШТ	130
6	СТОИМОСТЬ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО	ШТ	1500
7	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,0338
8	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100М2	0,5824
9	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,4
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0658
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,391
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
12	ОБЕЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	11,954
13	ОБЕЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,872

Взв. специалист И. И. Челепов
Б.И. Рахмонов И. И. Челепов
Учредитель С. Уринов
или юрист И. И. Челепов

**УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
"ЗАРДУДА ДИЗАЙН ЛОЙИХА" Х/К**

ИШЧИ ЛОЙИХА

**НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, МИНГБУЛОК ТУМАНИДАГИ ВЕТЕРИНАРИЯ
БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-БОСКИЧ)**

**ЖОРИЙ НАРХЛАР БУЙИЧА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН
ЛОКАЛ-РЕСУРС КАЙДНОМА**

Наманган-2022

**УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
"ЗАРДУДА ДИЗАЙН ЛОЙИХА" Х/К**

ИШЧИ ЛОЙИХА

**НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, МИНГБУЛОК ТУМАНИДАГИ ВЕТЕРИНАРИЯ
БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-БОСКИЧ)**

**ЖОРИЙ НАРХЛАР БУЙИЧА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН
ЛОКАЛ-РЕСУРС КАЙДНОМА**

Директор:  Ш.Шарипов

Инженер сметы:  Р.Нуриддинов

Наманган-2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, МИНГБУЛОК ТУМАНИДАГИ ВЕТЕРИНАРИЯ БУЛИМИ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-БОСКИЧ)

Сметная документация составлена согласно постановления Кабинета Министров от 11.06.2003года №261" О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" , ШНК 4.01.16-09 " Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах" главы 4

Рекомендуемая стартовая стоимость составляет в сумме	<u>202030,539</u>	тыс сум
Стоимость строительных материалов, конструкции и изделий	111585,469	тыс сум
Основная заработная плата	22558,353	тыс сум
Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	2707,002	тыс сум
Затраты на эксплуатация машин и механизм	377,441	тыс сум
Затраты на автотранспортные услуги.	5579,273	тыс сум
Прочие затраты подрядчика.	27847,470	тыс сум
Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат	0,000	тыс сум
Коэффициент риска	0,000	тыс сум
Страхования объекта	546,096	тыс сум
Затраты заказчика	5149,269	тыс сум
НДС 15%	25680,166	тыс сум

Основные данные для составления сметы:

- 1 Дефектный акт
- 2 Стоимость материалов и конструкций с каталогов, прайс-листов производителей и данных представленных заказчиком



Р.НУРИДДИНОВ

Р.НУРИДДИНОВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, МИНГБУЛОК ТУМАНИДАГИ ВЕТЕРИНАРИЯ БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ (1-БОСКИЧ)

в текущих ценах
(в тыс сумах)

№	Наименование затратов	Стоимость в текущих ценах	Примечание
1	Основная заработная плата	22558,353	
2	Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	2707,002	
3	Затраты на эксплуатация машин и механизм	377,441	
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	111585,469	
5	Затраты на автотранспортные услуги.	5579,273	
	Итого	142807,539	
6	Прочие затраты подрядчика.	27847,470	
	Итого	170655,009	
7	Затраты на оборудование	0,000	
	Итого	170655,009	
8	Коэффициент риска.	0,000	
9	Страхования объекта	546,096	
	Итого	171201,105	
10	НДС 15%	25680,166	
	Итого	196881,270	
11	Затраты заказчика	4528,269	
	Проектно-сметные работы с НДС 15%	621,000	
	Экспертиза проектно-сметной документации	621,000	
	Всего стоимость	<u>202030,539</u>	



Р.НУРИДДИНОВ

Р.НУРИДДИНОВ

Определение стоимости

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений»

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс},$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Наманганской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Наманганской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Наманганской области сум/мес;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно Каталога цен Госстроя Республики Узбекистан по Наманганской области за 4-квартал 2021 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей по Наманганской области составила 17504,96 сум

$$\begin{aligned} \text{Часовая ставка} - \text{Сч} &= 17504,96 \text{ сум/час;} \\ \text{Трудозатраты по ресурсной смете} - \text{Траб} &= 1288,68 \text{ чел-час;} \\ \text{Сзп} &= 1288,684 \times 17504,96 : 1000 = 22558,353 \text{ тыс. сум} \\ \text{Отчисление на социальное страхование 12 \% от основной заработной платы.} \\ 22558,353 \times 12 : 100 &= 2707,002 \text{ тыс. сум} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное} \\ \text{страхование составила} &= 22558,353 + 2707,002 = 25265,356 \text{ тыс. сум} \end{aligned}$$

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Го

$$Сэм = \text{ЭМ} \times \text{Цпр},$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - Сэм = 377,441 тыс. сум (ведомость № 1).

изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Наманганской области и по каталогу, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $C_{mn} = N \times C_{cp}$,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для объекта;

C_{cp} – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Стоимость строительных материалов – $C_m = 111585,469$ тыс. сум (ведомость № 2).
0,000

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

Стоимость оборудования: с учетом транспортных затрат 0
 $Z_o = 0,000$ тыс. сум (ведомость № 1).

V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы 5% - от затраты на провод и 1,50% 5579,273 тыс. сум
Перевозка грунта - 0,00 тыс. сум
Стр = 5579,273 + 0,00 = 5579,273 тыс. сум

I – V. Структура прямых затрат

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих	Структура
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	22558,353	15,80
	Отчисление на социальное страхование	2707,002	1,90
2	Эксплуатация машин и механизмов	377,441	0,26
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	111585,469	78,14
4	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	0,00
5	Транспортные услуги	5579,273	3,91
Итого:		142807,539	100,00

VI. Прочие затраты подрядчика

Согласно письма Инжиниринговой компании единого заказчика при Хокимияте Наманганской области за № 01-08/866 т 09.12.2020 года прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 19,5 %, от суммы прямых затрат.

Пп - 142807,539 x 19,5 : 100 = 27847,470 тыс. сум
Итого: 142807,539 + 27847,470 = 170655,009 тыс. сум

Стоимость прочие затрат заказчика

1	Проектно-сметные работы с НДС 15%	4528,269	тыс сум
2	Экспертиза проектно сметной документации	621,000	тыс сум
3	Государственный надзор объекта (ГАСН)		тыс сум
4	Технический надзор заказчика		тыс сум
5	Авторский надзор		тыс сум
6	Затраты на АПЗ		тыс. сум
7	Затраты на проведение тендра		тыс сум
	Итого	5149,269	тыс сум

VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

Ср - 170655,009 x 0,8 x 0,004 = 546,10 тыс.сум
Итого: 170655,009 + 546,10 = 171201,105 тыс.сум

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр принимаем в пределах 2 % 0 % от стоимости объекта

Кр - 171201,105 x 0,00 : 100 = 0,000 тыс.сум
Итого: 171201,105 + 0,000 = 171201,105 тыс.сум

Всего стоимость объекта в текущих договорных ценах без НДС:

Ц = 171201,105 + 0,00 = 171201,105 тыс.сум

Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

СОСТАВИЛ



Р.НУРИДДИНОВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10-06-2021-01

НА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, МИНГБУЛОК ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ВЕТЕРИНАРИЯ БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ (1-БОСКИЧ)

ОСНОВАНИЕ:НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ПРОЕМЫ					
1	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,32	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	41,1936
1.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,9248
2	E56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2	0,4	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,97	37,988
3	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,26	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	46,618
3.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	2,0618
4	E46-2-7-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	8,43	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,63	123,3309
4.2	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,24	2,0232
5	Т ПЕНОБЛОК	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЛОКОВ	ШТ	130	
6	Т КИРПИЧ	СТОИМОСТЬ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО	ШТ	1500	
7	E10-1-36-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,0338	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	5,469516
7.2	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	0,321776
7.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,65	0,49517
7.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	2,535
7.5	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	3,38
7.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	20,28
7.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,07436
8	E10-1-36-3 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100М2	0,5824	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100,43	58,490432
8.2	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,48	3,773952
8.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,97	5,806528
8.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	40	23,296
8.5	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	58,24
8.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	320	186,368
8.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,15	0,66976
9	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,4	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	8,476
9.2	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	46	18,4
9.3	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	101	40,4

10	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0658	
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	5,887126
10.2	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,252672
10.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,388878
10.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	4,3428
10.5	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	46	3,0268
10.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	35,0714
10.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	6,58
10.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,126336
11	E10-1-39-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,391	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	92,92	36,33172
11.2	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	М3	0,076	0,029716
11.3	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	39,1
11.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00152	0,000594
11.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00168	0,000657
11.6	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,07	0,02737
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
12	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	5,365	
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	111,592
13	E15-4-50-1 ШНК.ДОП.6	ОТДЕЛКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ:ОДНОТОННОЕ	100М2	1,394	
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,28	71,48432
13.2	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	16,06	22,38764
13.3	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	16,06	22,38764
13.4	03295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	1,29642
13.5	29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	80	111,52
13.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0538	0,074997
13.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,025092
13.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,00223
13.9	38726	КОЛЕР	КГ	1	1,394
14	E15-1-50-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	11,954	
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,15	599,4931
14.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,11	1,31494
14.3	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,14	1,67356
14.4	03295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,59	174,40886
14.5	03302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,26	3,10804
14.6	19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	М2	101,4	1212,1356
14.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00011	0,001315
14.8	31293	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М	88,21	1054,46234
14.9	31294	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	М	40,4	482,9416
14.10	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,000090	0,001076
14.11	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	5,977
14.12	36026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,005	0,05977
14.13	45005	КЛЕЙ	КГ	0,36	4,30344
14.14	45011	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	М3	0,03	0,35862

15	E15-7-17-4 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,872	
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	135,4216
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	2,79912
15.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,55	0,4796
15.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000872
15.5	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,35752
15.6	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,002442
15.7	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	91,56
15.8	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001831
16	E10-2-41-1	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	100М	0,24	
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,78	6,9072
17	Т РЕШЕТ-ОЦИН	РЕШЕТКИ С ПЕРИЛАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	24	

Составил: _____  _____ Р.НУРИДИНОВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 10-06-2021-01

НА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, МИНГБУЛОК ТУМАНИ ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ВЕТЕРИНАРИЯ БУЛИМИ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-БОСКИЧ)

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	134 521 263 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	22 558 353 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	377 441 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	111 585 469 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1288,68351	17 504,96	22 558 353
			ИТОГО				22 558 353
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,79912	950,00	2 659
2	01199	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,9866	1 676,00	5 006
3	01522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,31494	18 892,00	24 842
4	01523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,4796	916,00	439
5	01572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПИЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	22,38764	814,00	18 224
6	02209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,02196	851,00	5 125
7	02515	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	22,38764	4 254,00	95 237
8	02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,690576	1 176,00	7 868
9	03295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	175,70528	1 230,00	216 117
10	03302		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,10804	619,00	1 924
			ИТОГО	СУМ			377 441
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		Т ПЕНОБЛОК	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЛОКОВ	ШТ	130	9 000,00	1 170 000
2		Т КИРПИЧ	СТОИМОСТЬ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО	ШТ	1500	665,22	997 826
3		Т РЕШЕТ-ОЦИН	РЕШЕТКИ С ПЕРИПАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	24	350 000,00	8 400 000
4	12146	C140-12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,029716	398 064,00	11 829
5	12221		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	2,0232	398 064,00	805 363
6	19299		ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	М2	1212,1356	29 000,00	35 151 932
7	29917		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	39,1	421 141,00	16 466 613
8	29930		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	111,52	34 664,00	3 865 729
9	29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30,1738	8 600,00	259 495
10	30405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000594	6 900 000,00	4 099
11	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002844	6 900 000,00	19 624
12	30620		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	21,4268	36 522,00	782 550
13	30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	61,62	521 875,00	32 157 938
14	31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,074997	5 571 428,00	417 840

15	31293		РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М	1054,46234	1 400,00	1 476 247
16	31294		РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	М	482,9416	1 400,00	676 118
17	31434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,025092	8 403 214,00	210 853
18	31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	241,7194	800,00	193 376
19	34035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00223	3 000 000,00	6 690
20	35104	C111-1484	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,001076	9 583 000,00	10 311
21	35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,35752	2 700 000,00	965 304
22	35538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	5,977	12 500,00	74 713
23	36026	C112-26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,05977	2 700 000,00	161 379
24	36053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,02737	2 700 000,00	73 899
25	38726		КОЛЕР	КГ	1,394	19 747,86	27 529
26	40955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,002442	10 783 000,00	26 332
27	43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	6,58	480 746,00	3 163 309
28	43960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	91,56	18 600,00	1 703 016
29	45005		КЛЕЙ	КГ	4,30344	12 400,00	53 363
30	45011		РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	М3	0,35862	2 700 000,00	968 274
31	45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,001831	6 900 000,00	12 634
32	76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,870456	9 583,00	8 342
33	98988		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	40,4	31 261,00	1 262 944
			ИТОГО	СУМ			111 585 469
			ВСЕГО	СУМ			111 585 469
			ВСЕГО	СУМ			134 521 263

Составил:  Р.НУРИДДИНОВ