

22110012043613

Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun

10526-sonli SHARTNOMA

Samarqand shahri.

«14» mart 2022yil.

Samarqand viloyati hokimligi Injining kompaniyasi (Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) direktor **A.U.Ilmuratov** bir tomondan, «**Maroqand Bunyodkor Qurilish**» MChJ (keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» deb yuritiladi) direktori **A.I.Davlatov** ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. MODDA

Shartnoma mavzusi va tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va «Bajaruvchi» "**Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Qo'shehinor, Mustaqillik, Buloqboshi, G'.G'ulom va Shifokorlar ko'chalarida (Salomatlik yo'laklari"ni barpo etish)** ob'ekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini (ekologiya, topo-xarita va ishchi loyiha)ni amalga oshirish ishlarini o'z zimmasiga oladi: "Korxonalar va bino va inshootlarning kapital qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash tartibi"(SHNQ)1.03.01-20 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

1.2. O'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi, O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 29 apreldagi PQ-847-son «Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 maydagi "Kapital qurilishda loyiha va qurilish ishlarini amalga oshirish tartibini optimallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-5445-sonli farmoniga asosan, "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy narxlarida qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari tartibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 raqami bilan ro'yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini tuzish, kelishish va tasdiqlash tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq bajaradi va tugatadi.

1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi; - Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asosdir.

1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali bilan belgilanadi.

1.6. Shartnoma tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf boshqa tomonga yuboradi. Shartnoma loyihagini kontengentga yuborish shartnoma tuzish taklifidir.

1.7. Agar kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tomonlar 3 kun ichida ularni hal qilish choralarini ko'radilar.

1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan qo'shimcha bitimda batafsil bayon etiladi.

1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o'zgartirilishi mumkin.

2 MODDA

Tomonlarning majburiyatlari.

2.1. Bajaruvchining majburiyatlari:

2.1.1. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, buyurtmachining qurilish normalari va qoidalari va ushbu shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qarorlarni berish uchun taqvim jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.

2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari bilan belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.

2.1.3 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib turadi va davom ettiradi.

2.1.4. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshqarmasi, DSENIM, gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan muvofiqlashtiriladi.

2.1.5. Ishchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli organlarning muloxazalarini inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritadi.

2.1.6. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihagini ishlab chiqishda xatolar va noto'g'ri hisob-kitoblar aniqlangan taqdirda, bajaruvchi loyihalash hujjatlaridagi barcha kamchiliklarni o'z xisobidan bajaradi.

2.1.7. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etadi.



2.1.8. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha sharxlar bilan davlat ekspertiza xulosalarini berishda, bajaruvchi tegishli tuzatishlar kiritadi (sharxlarni bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun loyiha-smeta xujjatlarini qayta taqdim etadi.

2.1.9. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan barcha tuzatishlar va ishchi loyiha materiallarga davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta hujjatlarini 3 nusxada chop etilgan va elektron versiyasini buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.

2.1.10. Bajaruvchi, "Buyurtmachidan" kamchiliklarni tuzatish to'g'risida yozma so'rov olgan kundan boshlab 10 ish kuni ichida yozma javob yuborishi shart.

2.1.11. QMQ 1.03.07.2010 ga muvofiq (dala nazorati xaftasida 3 marotaba) ob'yektda dala nazorati bilan ta'minlash va yozma ravishda ko'rsatma berishi shart.

2.1.12. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxassislarni ob'yektga yuborish va ish paytida loyiha topshirig'i ishlarida yuzaga kelgan muammolarni hal qilish.

2.1.13. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga topshirishga xaqli emas.

2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni tanlov natijasida ko'rsatilgan muddatlardan kechikmasdan buyurtmachiga LSX ni topshirish.

2.1.15. Ishchi loyiha bajaruvchidan olingan kundan boshlab 1 kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga topshirish va ekspert xulosasini olish jarayonida kamchiliklar bo'lgan taqdirda oz muddatda kamchiliklarni bartaraf qilib ekspertizaga qayta topshirib ijobiy xulosasini olish. Ijobiy olingan ekspertiza xulosasiga ko'ra ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha ob'ekt qiymati eng kam ish xaqqining 6.000 (olti ming) baravaridan ko'pni tashkil etgan taqdirda, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi "Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi" DUKdan ham ijobiy xulosa olish.

2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot ishlarining maxsus turlari loyihalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish uchun xo'jaliklararo subpudratlarni tuzish, subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo'yicha o'ziga yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.

2.2.2. Buyurtmachining aybi tufayli to'lovlar kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash uchun loyiha oldi manbali materiallar taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan holda loyihaviy qarorlarni bosqichma-bosqich berish jadvalini ko'rib chiqish, ishchi loyiha ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash va ushbu kunlarni hisoblamaslik va qolgan majburiyatlarni buyurtmachi bilan kelishib olish.

2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.

2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni loyiha oldi hujjatlarini o'z vaqtida yetkazib berish sharti bilan loyiha tuzish uchun zarur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni beradi.

2.3.2. Ishchi loyiha bajaruvchidan olingan kundan boshlab 1 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko'rib chiqish.

2.3.3. Bajaruvchiga shartnomada ko'zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarishda yordam berish.

2.3.4. Bajaruvchining ishi sifatini kuzatib borish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtida xabar va tuzatishni talab qilish.

2.3.5. Mahalliy davlat ekspert xulosalarini ishchi loyiha sharxlarini bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini tuzatish uchun ishchi loyiha bajaruvchiga yuboradi.

2.3.6. Bajaruvchi tuzatilgan ishchi loyiha olgandan so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi olish uchun davlat ekspertizasiga topshirish.

2.3.7. Buyurtmachi, Bajaruvchidan tegishlilik bo'yich yozma so'rov olgan kundan boshlab 3 ish kuni ichida yozma javob yuboradi.


2.3.8. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.

2.4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, tuzatilgan ishchi loyiha Buyurtmachi olgandan so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun davlat ekspertizasiga topshirish.

3 MODDA

Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz portalidagi elektron e'lonidagi tanlov natijasida aniqlangan 2022 yil "11" martdagi (43613-sonli tanlov bo'yicha xarid komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo'yicha 89 800 000 (Sakson to'qqiz million sakkiz yuz ming) so'mni QQS bilan birga tashkil etadi va 16 kun muddatda loyiha smeta xujjatlarini tayyorlab buyurtmachiga topshiradi.



3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiy qiymatidan 30 foizi miqdorida avans (bo'nak) to'lab beriladi. Amalda bajarilgan loyiha ishlarining qolgan 70 foizi bajarilgan ishlar dalolatnomasi tuzulib tasdiqlanganidan boshlab to'lab beriladi hamda mualliflik nazoratini olib borish bilan birga bo'lganligi sababli, 10 foizi to'lov ob'ekt foydalanishga topshirilgandan keyin to'lanadi.

3.3. Buyurtmachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizasi uchun tulanadigan tulovlarni tulashni o'z zimmasiga oladi.

3.4. Shartnoma bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4 MODDA

Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i talablariga va jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.

4.2. Ish to'liq hajmda tugagandan so'ng, "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga barcha hisob-fakturalar va bajarilgan ishlar bo'yicha dalolatnomalari ko'rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantida) ishchi loyihaning to'plamini yuboradi.

4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 5 ish kuni ichida amaldagi narxlarda smeta bilan to'liq hajmda qabul qiladi.

- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;

-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;

-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to'lovlarni to'laydi;

-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh tortish to'g'risida ogohlantirib hujjatlarni yuboradi.

4.4. Bajarilishi zarur bo'lganligi sababli, bajarilgan ishlarni qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, "Buyurtmachi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur tuzatishishlarni asosli ro'yxati va ularni bajarish muddatlarini ko'rsatib, tasdiqlash uchun "Bajaruvchi"ga yuboriladi.

4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining muqarrarligi va kelgusida loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to'xtatib turishi to'g'risida xabardor qilishlari va 5 ish kuni ichida loyihagini qayta ishlab chiqishni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shart.

5 MODDA

Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajaruvchi va buyurtmachi, (boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari) barcha holatlarda, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgar bo'ladilar. ("Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to'g'risida" va amaldagi boshqa qonun hujjatlarida nazarda tutilgan me'yoriy hujjatlar asosida).

5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida tayyorlash uchun Bajaruvchi, Buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,4% miqdorida jarima to'laydi, ammo jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.

5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida to'lanmagan taqdirda, "Buyurtmachi" kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilgan ishlar qiymatining 0,4% miqdorida jarima to'laydi, ammo kechiktirilgan to'lov miqdorining 50%dan oshmasligi lozim.


5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'ekt bo'yicha manzilli dastur tasdiqlangandan so'ng shartnomaga o'zgartirish kelishuv asosida o'zgartiriladi.

5.6. Mazkur shartnoma bo'yicha barcha to'lovlar loyiha smeta hujjatlarini qabul qilish dalolatlari tuzulib tasdiqlabganidan so'ng to'laydi.

5.7. Agar bajarilgan ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir. Agar bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig'i, texnik shartlar bo'yicha standartlarga javob bermasa, buyurtmachi ishlarni, xizmatlarni qabul qilishdan va to'lovni to'lashdan bosh tortishga haqli (sifati yo'qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va hk), agar ish, xizmatlarni sifatini talab qilishga haqli.

5.8. Shartnoma manfaatdor tomonlar tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan barcha masalalarni hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oy ichida yozma ravishda ogohlantiradi.

5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga erishilmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.



5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va hajmlari bilan tender (tanlov) ga taqdim etilgan ish hajmlari o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zararlar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan yetkazilgan zarar to'liq qoplab beriladi.

6 MODDA

Shartnoma muddati.

6.1. Ushbu shartnoma ikki tomondan imzolanganidan va g'aznachilik bo'limidan ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin qonuniy kuchga kiradi.

6.2. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun 2022 yil 31 dekbrgacha amal qiladi.

6.3. Shartnomaning amal qilish muddati uning majburiyatlarini bajarilishi uchun taraflarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

6.4. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan uch nusxada tuzilgan bo'lib, ulardan biri Buyurtmachida, biri Bajaruvchida biri G'aznachilik bo'limiga taqdim etiladi.

7 MODDA

Qo'shimcha shartlar.

7.1. Tomonlar o'zaro bitim asosida shartnomani bekor qilishga haqlidirlar.

7.2. Qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa o'zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar ushbu qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkazishi mumkin.

8 MODDA

Fors-major holatlari.

8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul qilingan majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar, yong'in, toshqin, zilzila, tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo'lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

9 MODDA

Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko'rsatuvchi bank o'zgartirgan taqdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini yozma ravishda xabardor qilishlari shart.

Bajaruvchi:

Nomi: « Maroqand Bunyodkor Qurilish » MCHJ

Manzili: Samarqand sh. Ko'ksaroy maydoni 1, 1-blok «V» 1-qavat.

Bank nomi: Toshkent sh., AT "Aloqabank" bosh ofisi

H/r: 20208000804841414001

MFO: 00401

STIR: 301327746

OKONX: 71110

Telefon: (+998-93) 720-06-10

Direktor:  A.I. Davlatov

Nomi: Moliya vazirligi G'aznachiligi, Samarqand viloyat g'aznachilik boshkarmasi

X/R: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent shaxar boshqarmasi

Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni №1

Stir (INN): 201 122 919

MFO: 00 014

OKONX: 97 160

Tel: 233-68-53, 231-11-52

Buyurtmachi:

Nomi: Samarqand viloyat hokimligi Injiniroing kompaniyasi.

Manzili: Samarqand sh. Ko'ksaroy maydoni 2 uy

Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shaxar Bosh boshkarmasi XKKM

Sh/R: 100021860184017016801018111

MFO: 00014

STIR: 201212655

IFUT: 70220

Tel: 66-231-10-93; 66-235-47-97

Direktor:  A.U. Ilmuratov

Yurist:  B.Xolbekov

O'TKAZILDI

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Самарқанд вилоят ҳокимлиги

Инжиниринг компанияси

директори

А.Илмуратов

« » 2022 йил

Самарқанд вилояти Қўшработ тумани Қўшчинор, Мустақиллик, Булоқбоши, Ғ.Ғулом ва Шифокорлар кўчаларида ("Саломатлик йўлакларини барпо этиш) объектининг лойиҳа олди ва лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича танлов ўтказиш бўйича комиссия

йиғилиши

БАЁНИ № _____

Самарқанд ш.

14 март 2022 йил

Комиссия раиси - Т.Ишанкулов - директор ўринбосари

Комиссия котиби: - Ж.Раупов - Компания “Молиялаштириш ва маркетинг ва манзиллий дастурларни тайёрлаш” бўлими бош мутахассиси

Комиссия аъзолари:

- С.Қурбанов - Компания бош муҳандиси
- А.Сафаров - “Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник қузатиш” бўлими бошлиғи;
- А.Қодиров - “Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш” бўлими бошлиғи;
- Ф.Шакарров - “Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник қузатиш” бўлими бош мутахассиси;
- И.Холбоев - “Молиялаштириш ва маркетинг ва манзиллий дастурларни тайёрлаш” бўлими бошлиғи;
- К.Ҳамидов - “Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник қузатиш” бўлими бош мутахассиси;

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд вилояти Қўшработ тумани Қўшчинор, Мустақиллик, Булоқбоши, Ғ.Ғулом ва Шифокорлар кўчаларида ("Саломатлик йўлакларини барпо этиш) объектининг лойиҳа олди ва лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича

(Т.Ишанкулов, С.Қурбанов, А.Сафаров, А.Қодиров, Ф.Шакарров, И.Холбоев, К.Ҳамидов)

Компания томонидан 2022 йил 02 мартда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг (<https://etender.uzex.uz>) электрон порталига Самарқанд вилояти Қўшработ тумани Қўшчинор, Мустақиллик, Булоқбоши, Ғ.Ғулом ва Шифокорлар кўчаларида ("Саломатлик йўлакларини барпо этиш) объектининг лойиҳа олди ва лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича №43613-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур

лот бўйича 2022 йил 11 мартдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган Самарқанд вилояти Қўшрабат тумани Қўшчинор, Мустақиллик, Булоқбоши, Ғ.Ғулом ва Шифокорлар кўчаларида ("Саломатлик йўлақлари"ни барпо этиш) объектининг лойиха олди ва лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш баённомасига асосан эълон якунига кўра комиссия аъзолари томонидан "Maroqand Bunyodkor Qurilish" МЧЖ ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб,

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Компания "Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик шартнома муносабатлари" бўлими (Ж.Қиличев) юқоридагилардан келиб чиқиб, комиссия аъзоларининг 2022 йил 11 мартдаги электрон баённомасига асосан ғолиб "Maroqand Bunyodkor Qurilish" МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Компания "Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш" бўлими (А.Қодиров) объектининг лойиха олди ва лойиха-смета ҳужжатларини сифат даражасида топширилишини назорат қилинсин.

Йиғилиш баёни тўғри тузилган деб ҳисоблаб комиссия аъзолари:

Ишанкулов Т.



Холбоев И.




Курбонов С.



Хамидов К.




Шакаров Ф.



Қодиров А.



Сафаров А.



Комиссия котиби: Ж.Раупов

