

**Toshkent viloyati Piskent tumani "Domqo'rg'on" MFYdagi 19-sonli maktabga 220 o'rinli qo'shimcha bino qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**03/16 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

“ 4 ” 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ASL LOYIHA» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **B.Xudoynazarov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Piskent tumani "Domqo'rg'on" MFYdagi 19-sonli maktabga 220 o'rinli qo'shimcha bino qurish** ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidolari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **71 000 000 (Yetmish bir million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«ASL LOYIHA» MCHJ

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 1000218602740170988 05075014

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi

Toshkent viloyati Nurafshon shahri MFY Dehqonobod

p / s 20208000804185323001

Ipoteka banki " Sirg'ali f-l

Tin: 204042121

MMT: 00978

OKONX: 66000

Direktor:

B.Xudoyazarov



2022 yil « 4 » 04 dagi  
03/16 -sonli shartnomaga 1- ilova

## Shartnoma bahosining kelishuv

### BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati Piskent tumani “Domqo’rg’on” MFYdagi 19-sonli maktabga 220 o’rinli qo’shimcha bino qurish** ob’ekti bo’yicha 2022 yil “ 4 ” 04 dagi 03/16-sonli shartnoma bahosi **71 000 000 (Yetmish bir million) QQS 15%** bilan, so’mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o’rtasida o’zaro hisob–kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring  
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ASL LOYIHA» MCHJ



Direktor

B.Xudoynazarov

2022 yil «4» 04 dagi  
03/16-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Piskent tumani "Domqo'rg'on" MFYdagi 19-sonli maktabga 220 o'rinli qo'shimcha bino qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	71 000 000 (Yetmish bir million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyeu

"Loyihachi"

«ASL LOYIHA» MCHJ



Direktor

B.Xudoynazarov

2022 yil « 4 » 04 dagi  
03/16 -sonli shartnomaga 3- ilova

### Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Piskent tumani “Domqo’rg’on” MFYdagi 19-sonli maktabga 220 o’rinli qo’shimcha bino qurish ob’yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o’tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ASL LOYIHA» MCHJ  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Toshkent viloyati Piskent tumani “Domqo’rg’on” MFYdagi 19-sonli maktabga 220 o’rinli qo’shimcha bino qurish ob’yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Texnik ko’rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertisasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>2 600 000 000 so‘m</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II  K -2.8	$2\,600\,000\,000 \times 2,8\% =$ $= 72\,800\,000$  Kelishilgan shartnoma bahosi 71 000 000 so‘m  Shu jumladan QQS 9 260 869.57 so‘m
			<b>71 000 000</b>

**Smeta bo'yicha jami: 71 000 000 (Yetmish bir million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan**

Loyiha tashkiloti rahbari:

**B.Xudoynazarov**

Loyiha bosh muhandisi:



**Toshkent viloyati hokimligi**  
**“Yagona buyurtmachi xizmati”**  
**Injiniring kompaniyasi**  
**direktori E.Abduvaliyevga**

**K A F O L A T X A T I**

Toshkent viloyati Piskent tumani “Domqo’rg’on” MFYdagi 19-sonli maktabga 220 o’rinli qo’shimcha bino qurish obyekti bo’yicha «ASL LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o’tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me’yorlari va SHNQ talablari asosida to’liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to’g’ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to’g’ri kelishini va to’liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to’g’risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



**B.Xudoynazarov**

APZ zavbona shu

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 54376 на приобретение РП: Тошкент вилояти Пискент тумани "Домқўрғон" МФЙдаги 19-мактабга янги 220 ўринли бино қуриш (Лойиҳа қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.**

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 29.03.2022 20:09

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 54376.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	РП: Тошкент вилояти Пискент тумани "Домқўрғон" МФЙдаги 19-мактабга янги 220 ўринли бино қуриш (Лойиҳа қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.
Количество товара	1.00



Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	77 000 000.00
Стартовая сумма	77 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	15	1-шакл (умумий малумотлар)	15	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	LUCKY REBIRTH ХК	8	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	15	4-шакл (инвентарлар)	12	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	Ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати	8	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	15	2-шакл (молия холати)	13	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	Молиявий хисобот	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	15	3- Шакл (бажарилган ишлар)	13	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	Тажриба мавжуд	12	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	77 000 000.00	52 123 060.00	29.03.2022 13:04:46	40.00
ASL LOYIXA MCHJ	77 000 000.00	71 000 000.00	28.03.2022 16:16:39	29.37
LUCKY REBIRTH	77 000 000.00	50 000 000.00	29.03.2022 10:55:44	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	40.2	40	80.2
ASL LOYIXA MCHJ	52.8	29.37	82.17
LUCKY REBIRTH	37.8		37.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 54376 от 30.03.2022 года на приобретение РП: Тошкент вилояти Пискент тумани "Домқўрғон" МФЙдаги 19-мактабга янги 220 ўринли бино қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан. определила победителем:

ASL LOYIXA MCHJ  
204042121

и резервный исполнитель: "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302582802)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Воздержался	Тўлиқ кўрилмади

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


Ташкент вилояти ҳокимлигининг  
 2022 йил 28 февралдаги 51-10-0-F22-сонли фароғотидаги асосан

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи ширкати" ижтимоий компанияси буюртмачилигида  
 Мақаллий бюджетли маъмурий ташкилотнинг ахборот технологиялари бўлими  
 2022 йилги МАНАЖМЕНТНИ РЎХСАТТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилмоқчи бўлиш шартлари ва доққиллаштириш шартлари	Ўлчам бўлими	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қиймати) қўрилмоқчи бўлиши	01.01.22г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	01.01.22г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	01.01.22г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	2022 йил учун қилинган буюртмачилар шартнома			2022 йилда содирланган		01.01.23г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	01.01.23г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	01.01.23г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	01.01.23г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	01.01.23г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	01.01.23г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	01.01.23г. ҳолатда объект қолдиқ қиймати бўлиши	
								8	9	10	11	12								13
Ушунтаъдилли мақсадлар																				
Ж.А.М.И:																				
Резидентлик																				
1	Айртун шаҳар "Чинобол" МФЙ даги 16-мактабнинг маълум 360 ўринли буюртмачи мукаммал таъкирталли. 460 ўринли қўшимча буюртма шартлари буюртмачи қўрилмоқчи	2 022	820 12х24 спорт заи	186 000				2049 000	2191 500	2049 000										тендер
2	Янгиқўян шаҳар "Нор" МФЙ даги 13 мактабнинг 200 ўринли буюртмачи мукаммал таъкирталли. Қўшимча 300 ўринли буюртма шартлари буюртмачи қўрилмоқчи	2 022	500 12х24 спорт заи	96 000				96 000	96 000	96 000										тендер
3	Оққўйон тумани "Зарфишон МФЙ"даги 40-мактабга 220 ўринли қўшимча буюртма шартлари буюртмачи қўрилмоқчи	2 022	220 12х24 спорт заи	126 000				126 000	126 000	126 000										тендер
4	Оққўйон тумани "Ёшлар" МФЙ"даги 42-мактабга 120 ўринли қўшимча буюртма шартлари буюртмачи қўрилмоқчи	2 022	220 12х24 спорт заи	96 000				96 000	96 000	96 000										тендер
5	Оққўйон тумани "Убаки" МФЙ"даги 7-мактабга қўшимча 330 ўринли буюртма шартлари буюртмачи қўрилмоқчи	2 022	330 12х24 спорт заи	126 000				126 000	126 000	126 000										тендер
6	Басқал тумани "Қушчи" МФЙ"даги 26-мактабга 330 ўринли қўшимча буюртма шартлари буюртмачи қўрилмоқчи	2 022	330 12х24 спорт заи	108 000				108 000	108 000	108 000										тендер
7	Зангиота тумани "Наҳшир" МФЙ"даги 20-мактабга 120 ўринли қўшимча буюртма шартлари буюртмачи қўрилмоқчи	2 022	120 12х24 спорт заи	102 000				102 000	102 000	102 000										тендер



№	Объектлар номи ва ҳақиқати	Қўрилши бошлана ш ва фойдала нишга топшири ш йили	Даврага гузарган	Объектнинг учурини муқайми (шарҳнома асосида) муқайми бўлиши ҳақиқатлари	01.01.22 й. Индан йилга ҳолга	01.01.23 й. Индан йилга ҳолга	01.01.23 й. Индан йилга ҳолга	2022 йил қўрилган қўрилмаган пилити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Индан йилга ҳолга	01.01.23 й. Индан йилга ҳолга	Экспертлар тўғрисида баъзи ва саниси	Ташрифт номи	
								қўрилган	қўрилмаган	қўрилган	қўрилмаган	қўрилган					қўрилмаган
1	Дилчибул шаҳар "Мавзор" МФЙ даги 5-мактабнинг спорт зал.																
2	ошхона ва фойдалар залнинг муҳим қисми таъмирлаш ишлари	2022	940					60 000			60 000						тендер
Тажрибалиларнинг йили																	



Ў. Абдувалиев  
2022 й.



Ташкилот раҳбари  
О. Халимулов  
2022 й.

1103 йилда