

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев  
2022 йил

АНДИЖОН ШАХАР САНОАТ МФЙ САНОАТ КЎЧАСИДА ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ОБЪЕКТНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЪЁМКА), ЛОЙИХА  
СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ  
БЎЙИЧА

# ***ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ***

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ**

**Объект номи:** Андижон шаҳар Саноат МФЙ Саноат кўчасида ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш объектлари лойиҳа оолди (АПЗ, съёмка) лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш.

**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) 7170000 сўм.**

**Ишларни тугаллаш муддати – 40\_ кун.**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**Жойлашган манзили-** Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй.

телефон- 0-374-226-86-69

**Молиялаштириш манбаси:** Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

## ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Андижон шаҳар Саноат МФЙ Саноат кўчасида ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш объектини лойиха оолди (АПЗ, съёмка) лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш.**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **7170000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги; бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга руҳсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

## **VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР**

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

### **7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:**

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:



- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
  - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
  - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
  - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Андижон шаҳар Саноат МФЙ Саноат кўчасида ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш объектини лойиҳа оолди (АПЗ, съёмка) лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш.
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>71700</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига

		<i>ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.</i>
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i><u>Etender.uzex.uz</u> махсус ахборот порталда белгиланади.</i>
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 7170000</b> сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг

		бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

## 1 - ШАКЛ

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

## Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

## Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
Х		Х	Х	Х
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	Х			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	Х			
Жами	Х			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_



**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва яқунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.



**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
 МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандили ва фискал топшириш йили	Давлат қурилиш йили	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (капитал таъмирлаш ишлари, бурғуччи бонус харажатлари)	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (капитал таъмирлаш ишлари, бурғуччи бонус харажатлари *)	2022 йил учун капитал қўйилмавлар - дивиденд				2022 йилда фискалланган топшириқлар				01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (капитал таъмирлаш ишлари, бурғуччи бонус харажатлари)	01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (капитал таъмирлаш ишлари, бурғуччи бонус харажатлари)	Экспортга қўйилган ривожланиш	Ташар (тандулар) бўйича бандили ривожланиш	Қурилиш олдга ташкилот	
							Жами капитал қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари						
1	Жами капитал қўйилмавлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30											
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	7,24	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00		2,00	2,00								“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50		11,50	1,50								“Жаҳат халта қуришчи рабона” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95		22,05	2,00								“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20		41,80	5,00								“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00		5,00	5,00								Протон №276/1,2,3 от 24.12.2020г
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00		15,00	1,00								“Воял қилган қурилиш” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70		1,30	1,30								“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00		1,00	1,00								“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Булқоғи тумани Қўлрабобши МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00											“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ
10	Булқоғи тумани Тошқечек МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00		1,00	1,00								“Қурилиш аламо” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00		1,00	1,00								“Мастер строи грант” МЧЖ

МАН СУМ

№	Объект/тип объекта на учете	Курсовый коэффициент	Ликвидационная стоимость	Объемы имущества	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	2022 фискальный период		2022 фискальный период		01.01.23 г. - стоимость в балансе	01.01.23 г. - стоимость в балансе	Эквивалентная стоимость	Дата	Текст	Классификация	
									Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство							
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕБУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00						371.79	3-2019/127(50)-3-2019/127(56)-3-2019/127(58)2	08/17/107-2019/127(56)-3-25/04/19	№ 22	"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20						906.01	3-2019/662-2019/662/2	08/17/194-05/08/2019	№ 24	"Девсан индустри" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ВА ТАРОМҚ ТОРТИШ	2019-2022	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27						379.24	3-2019/1131-06/12/19	№ 24	20.12.2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРИШ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОЎБОК, БАҲАЖАТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ	2019-2022	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00						3628.14	3-2019/827-2019/827/4	№ 23/1,2-21.12.2019	№ 23/1,2-21.12.2019	"Босийи қолдизи" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ ҚУШҚУПРИК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00						491.93	3-2019/827-2019/827/2	08/17/194-05/08/2019	№ 22	"Саноат уювчи" ш.к
17	ПАКТАБОД ТУМАНИ МУСТАҲЖАМ МФЙ МАДРАРИ ҚУЧБЕДИЛАТ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22						106.11	3-2019/954(13)-31/10/19	№ 22	16.12.2019	"Сардор кўрinishи маме" МЧЖ
18	ПАКТАБОД ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29						310.83	3-2019/954(12)-31/10/19	№ 22	16.12.2019	"Сардор кўрinishи маме" МЧЖ
19	ПАКТАБОД ТУМАНИ ТОШҚОРҒОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00						662.85	3-2019/954(1)-31/10/19	№ 22	16.12.2019	"Саноат уювчи" МЧЖ
20	ПАКТАБОД ТУМАНИ БЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00						352.79	3-2019/127(105)-3-2019/127(105)1-3-2019/127(105)2	08/17/107-25/04/19	№ 22	"Оздин транс сервис" МЧЖ
21	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20						39.65	№24/131-12/11/2021Й	№67/1,2,3-27/11/2021Й	№ 22	"Босийи чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ	2021-2022	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50						59.80	№2019/62/20177-20/10/2021Й	№64/1,2,3-09/11/2021Й	№ 22	"Босийи капитал керихчи" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНБОЙЧЕ МФЙ НАНИНХОН ҚУЧДА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ВА 0,7 КВ СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00						137.45	№237/0-05/11/2021Й	№66/1,2,3-18/11/2021Й	№ 22	"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АҚРОННИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ТАРОМҚ ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВУАР КУРИШ	2019-2022	8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00						679.20	3-2019/127(100)-31/01/19	08/17/107-25/04/19	№ 22	"Юккалши биоморфари" МЧЖ
25	ЖАЛАҚДУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ КУРИШ	2021-2022	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00						85.74	№ 22/082-20/10/2021	30/11/23-29/10/2021Й	№ 22	"ООО "Политесин сифат савдо"
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТҲУТ МФЙ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00						109.87	№ 305/2-24/09/2021	31/11/23-02/10/2021Й	№ 22	"ООО "Политесин сифат савдо"
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00						134.64	3-2020/07(13)-18/05/2020Й	18/11/23-07/06/2021Й	№ 22	"Итхос-шархон Шархон кўрinishи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ	2021-2022	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00						70.58	№205/50-24/09/2021Й	49/11/23-28/10/2021Й	№ 22	"Мансиб савдо саноат" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугатилган йил	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари)	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг моликлантириш қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари)	2022 йил учун капиталга қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари)		Экспертиза ҳужжатлари расми ва саниги	Текшер (таърих) бўлими билан расми ва саниги	Куршилган бўлиши
								Жами капиталга қўйилмавлар	Куршилган молия	2022 йилда фойдаланишга		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўраб ашёдан бўлмаган бўғича харажатлари)				
										ИДУ жумладан	Жанс		Жанс			
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук курси	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	24.09.2021 й	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ
		2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	25.09.2021 й	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Зиё Ўзг" МЧЖ
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи курси	2021-2022	2,05	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2019/960(38)	28.10.2019 й - 09.12.2019 й	20/1.2.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ
32	Асава тумани Янгиобод Унлут, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2020/51(4)	09.09.2020 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
33	Буюкбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва кўлук курси	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	№2019/46(2)	18.04.2019 й	08/17-102 17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи курси	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	№2019/66(53) - 2019/960(53) - 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни курси	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	№2019/66(53) - 2019/960(53) - 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
36	Избоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни курси	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	№2019/66(53) - 2019/960(53) - 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
37	Андижон шахар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	№2019/66(53) - 2019/960(53) - 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув кўлукни курси	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/127(41)	08/17-241 08.17.2019 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
		2021-2022	4	29,95	29,95	16,95	16,95	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/127(41)	08/17-241 08.17.2019 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулбўй МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
41	Избоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиши ва 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№20381	65/1.2.3-2021 18.11.2021 й	"Дўса илҳостри" МЧЖ	
5% Кредитор қарадорлиқ			2,5	30,77	30,77	24,77	24,77									
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сувни кўлукни курси ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00							
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сувни курси ва тармоқ тортиши	2022		0,00				29,0000	29,00							
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сувни тармоғи курси ва кўлук курси	2022						58,0000	58,00							
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00							

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлишни на фойдаланишга ниҳти топишлари ва йили	Давлат қулайлиги ниҳти	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда йилда йилга ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтуши объектнинг қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	2022 йилда ўзги капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтуши объектнинг қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтуши объектнинг қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари		Экспортга қўйсқан рақам ва санақ	Тендер (таъло)лар натижаси бўйича белгиланган рақам ва санақ	Қурилиш лужага таъинланган номи		
								Жами капитал қўйималар	Куршилган объект қиймати ниҳти	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Муддат/ Сўраш	Асосий фонд суммаси	Жами харajatлари	Жами харajatлари				Экспортга қўйсқан рақам ва санақ	Тендер (таъло)лар натижаси бўйича белгиланган рақам ва санақ
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022			12,0000	12,00												"Турон тоғли йури" х/к		
6	Балиқчи тумани Арфона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ таъмирлаш	2022			42,0000	42,00												"Турон тоғли йури" х/к		
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари	2022			42,0000	42,00												"Турон тоғли йури" х/к		
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари	2022			34,0000	34,00												"Турон тоғли йури" х/к		
9	Жалавдуқ тумани Хакимат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022			27,0000	27,00												"Турон тоғли йури" х/к		
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қулуқ қуриш	2022			21,0000	21,00												"Турон тоғли йури" х/к		
11	Марҳамат тумани Бобохўросон мфй ичимлик сув қулуқ қуриш ва тармоқ тортиш	2022			32,0000	32,00												"Турон тоғли йури" х/к		
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			36,0000	36,00												"Саховат уювчи" МЧЖ		
13	Олтинқул тумани Хасан-Хўсан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022			29,0000	29,00												"Саховат уювчи" МЧЖ		
14	Олтинқул тумани Оғтобабек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			30,0000	30,00												"Саховат уювчи" МЧЖ		
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			30,0000	30,00												"Турон тоғли йури" х/к		
16	Олтинқул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022			46,0000	46,00												"Саховат уювчи" МЧЖ		
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			29,0000	29,00												"Турон тоғли йури" х/к		
18	Шахрихон тумани Тулган мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			39,0000	39,00												"Турон тоғли йури" х/к		
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш	2022			32,0000	32,00												"Турон тоғли йури" х/к		
20	Шахрихон тумани Маслаҳатна мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022			61,0000	61,00												"Турон тоғли йури" х/к		
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ худудига ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қулуқни реконструкция қилиш	2022			30,6000	30,60												"Мақоолат инвест" МЧЖ		
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ худудига				60,6000	60,60														

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қиммати миш	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳозирги йилда шунга берида қиймати (бизга ҳисобланган) қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари (ш)	01.01.22 й. ҳозирги йилда объектнинг қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	2022 йилда ушун қиймати қўйилмайдиган дингити			2022 йилда фискалнинг таъсирини			Ташқи (ташқи)лар иттиҳотида бўлиши раъми на сиван	Қурилиш бўлиш таъсирини раъми на сиван	
								Жами қиймати қўйилмайдиган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами харажатлари	Европаччи бўла харажатлари	жумладан, сиван харажатлари			Муқабил/ Қиймат
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қулуғ ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															Мажарат йилдег МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павойи МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қилиши қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалок МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қулуғи қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш															"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш															"Уш монтен" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш															"Уш монтен" МЧЖ
28	Олтинсуғд тумани "Янги чеқ" МФИ қурилиш															"Орғ ушда алоқа" МЧЖ
29	Канализация тармоқи қурилиш Олтинсуғд тумани "Делтаврзин" МФИ С.Алпуров массони хулуғида 0,31 км қурилиш															"Орғ ушда алоқа" МЧЖ
30	Канализация тармоқи қурилиш С.Алпуров массони Фаровон қўчаси хулуғида 0,25 км канализация тармоқи қурилиш															"Орғ ушда алоқа" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар.															
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоқини қилиш															по тендер
2	Пактачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоқи қилиш															по тендер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчасида ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоқи қилиш															по тендер
6	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий қўчасида 0,8 км оқана суви тармоқи қилиш															по тендер
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Ж.Пактақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
10	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
11	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер
12	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш															по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафислиги	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация)	2022 йил учун капитал қўйималар динамикаси										Тендер (таълим)лар натижасизлиги бўйича баёани рақамли ва санлиги	Курчалли шўрт ташкилот номи			
				01.01.22 й.					01.01.23 й.							2022 йилда фискализацияга топширилган		
				ҳисобга олинадиган объект	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати	қиймати			қиймати	қиймати	қиймати
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40												по тендер
14	Андижон шаҳар Ўзбекистон МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50												по тендер
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи	2022		40,0000	34,90	5,10												по тендер
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи	2022		40,0000	35,60	4,40												по тендер
17	Андижон шаҳар Жумабозор МФЙи	2022		40,0000	34,90	5,10												по тендер
18	Андижон шаҳар Исломоқул МФЙи	2022		44,0000	35,60	8,40												по тендер
19	Андижон шаҳар Жили МФЙи	2022		16,0000	10,90	5,10												по тендер
20	Андижон шаҳар Ҳасанов МФЙи	2022		76,0000	37,95	38,05												по тендер
21	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи	2022		74,0000	47,10	26,90												по тендер
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи	2022		41,0000	36,00	5,00												по тендер
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи	2022		52,0000	33,10	18,90												по тендер
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи	2022		25,0000	18,80	6,20												по тендер
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи	2022		132,0000	79,40	52,60												по тендер
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасида 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61												по тендер
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙи Исроилон қўчасида 1,26 км янгилик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10												по тендер
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи	2022		136,0000	117,50	18,50												по тендер
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи	2022		63,0000	54,80	8,20												по тендер
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи	2022		78,0000	62,80	15,20												по тендер
31	Андижон шаҳар Ишанлар МФЙи	2022		42,0000	35,69	6,31												по тендер
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи	2022		32,0000	24,40	7,60												по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижасига бўйича бонд ва рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойда сўраш			01.01.23 й. йилдан йилга ўтгучи объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	Экспортга ҳужжат рақом ва санаси
									Жами қийматлари	Қурилиш - ишлари							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабос ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30								по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,66	6,34								по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	9,26	6,74								по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,0000	6,20	5,80								по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,0000	21,39	8,61								по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,0000	150,50	59,50	6,00							по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,0000	66,66	5,34								по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,0000	27,39	8,61								по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер			

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қурағчи йили	Объектнинг умумий қиймати (инпутно асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйлаб берилган бўлиши бошқа харажатлари)	01.01.22 й. қолган йилдаги ўзгариш	01.01.22 й. қолган йилдаги объектнинг қиймати (сўйлаб берилган бўлиши бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйлаб берилган бўлиши бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилганлик диними			2022 йилда фойдаланишга топширилганлик		01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш		01.01.23 й. қолган йилдаги объектнинг қиймати (сўйлаб берилган бўлиши бошқа харажатлари)		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши бошқа раъси ва санаси	Қуришга бўлиб ташкилот номи		
									Жами капитал қўйилганлик	Қуришга - мўлжал имлоғи	Жакоз	Бўроқчилик харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш	01.01.23 й. қолган йилдаги объектнинг қиймати (сўйлаб берилган бўлиши бошқа харажатлари)					
												Жами	Жами								жўрталган, евалган харажатлар	жўрталган, евалган харажатлар
53	Балиқчи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30											по тегиёр	
54	Бўлоқбоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудуш	2022							196,0000	146,26												по тегиёр
55	Бўлоқбоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022							220,0000	158,58												по тегиёр
56	Бўлоқбоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30												по тегиёр
57	Бўлоқбоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27												по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96												по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022							300,0000	250,26												по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022							140,0000	98,28												по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47												по тегиёр
62	Жалавдўк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00												по тегиёр
63	Жалавдўк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022							192,0000	151,00												по тегиёр
64	Жалавдўк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022							240,0000	199,00												по тегиёр
65	Жалавдўк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022							320,0000	274,00												по тегиёр
66	Жалавдўк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022							280,0000	264,50												по тегиёр
67	Жалавдўк тумани Жанобод ва Кудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022							200,0000	97,00												по тегиёр
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00												по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул кўчалари	2022							20,0000	9,00												по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00												по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўзбекистон МФЙ Калдирғоч кўчасида 1 дона сув қудуги қудуш	2022							140,0000	106,60												по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00												по тегиёр



№	Объект/проект на махалиги	Куршилган боёқнинг миза фазилати ила топшириши ил вилди	Длина кушатиши ила км	Объектнинг эувучи килипти (мураттоо асосин) жууылган боёқнинг харажатлари	01.01.22 й. кушатила объект килипти (мураттоо асосин) жууылган боёқнинг харажатлари	01.01.22 й. кушатила вилди объектнинг килипти (мураттоо асосин) жууылган боёқнинг харажатлари	01.01.22 й. кушатила объектнинг миза ила топшириши ил вилди боёқнинг харажатлари	2022 йил 1-учун килиптига келингандеги дилмити		2022 йилда фазилатининга топширилгани		01.01.23 й. кушатила вилди объектнинг миза фазилати ила топшириши ил вилди боёқнинг харажатлари	01.01.23 й. кушатила вилди объектнинг миза фазилати ила топшириши ил вилди боёқнинг харажатлари	Экспортна хусусети рахсани ил санакчи	Текшер (талабот)лар илдеме келтирилган боёқнинг рахсани ил санакчи	Куршилган дилмити тамакчилот ила
								Жами килиптига келингандеги дилмити	Куршилган топшириши ил вилди	Жами килиптига келингандеги дилмити	Жами килиптига келингандеги дилмити					
74	Кургонтега тумани Чорвалдор МФЙда 1 лона сув кудуги ва 2 км сув тармоги куриши	2022						180,0000	168,50	11,50	0,50					по текшер
75	Мархамат тумани Кургонча МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						220,0000	147,00	73,00	4,00					по текшер
76	Мархамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						90,0000	73,00	17,00	1,00					по текшер
77	Мархамат тумани Шурешилок МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						180,0000	123,20	56,80	3,00					по текшер
78	Мархамат тумани Шуршакир МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						280,0000	204,30	75,70	4,00					по текшер
79	Олтинкул тумани Учинкуча МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						130,0000	117,60	12,40	1,00					по текшер
80	Олтинкул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						212,0000	165,40	46,60	3,00					по текшер
81	Олтинкул тумани Октега МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						120,0000	86,50	33,50	3,00					по текшер
82	Олтинкул тумани Кумакай МФЙ Хунарманда, Подлик, Узмзор, Кумакай, Бардакети ва Олтинкул тумани Дини чек МФЙ Узум боғ Сарбон куччасида 3,4 км ичимлик сув тармоги куриши	2022						90,0000	66,90	23,10	1,00					по текшер
83	Олтинкул тумани Дини чек МФЙ Узум боғ Сарбон куччасида 3,4 км ичимлик сув тармоги куриши	2022						56,0000	37,10	18,90	1,00					по текшер
84	Олтинкул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоги куриши	2022						18,0000	10,00	8,00						по текшер
85	Олтинкул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						36,0000	27,80	8,20						по текшер
86	Олтинкул тумани Кутарманчек МФЙда 1 км сув тармоги куриши	2022						22,0000	13,50	8,50						по текшер
87	Олтинкул тумани Алияжон МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						7,0000		7,00	0,30					по текшер
88	Олтинкул тумани Сарожи-1 МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						400,0000	303,50	96,50	5,00					по текшер
89	Олтинкул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						52,0000	24,00	28,00						по текшер
90	Олтинкул тумани Хужа МФЙ ичимлик сув тармоги куриши ва кудук реконструкция	2022						90,0000	71,00	19,00	1,00					по текшер
91	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хурлик куччасида 3,62 км ичимлик сув тармоги куриши	2022						200,0000	180,00	20,00	2,00					по текшер
92	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ куччасида 0,4 км окува сув тармоги куриши	2022						24,0000	16,00	8,00						по текшер
93	Олтинкул тумани Топтик МФЙда 4 км ичимлик сув тармоги тортиши	2022						100,0000	48,00	52,00	1,00					по текшер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Дарожа (қиммати иш/кв) км	Объектнинг ҳужжатли келиши (партикла асосда) жўрталган бўлганми ёки қайра баҳолаш	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	2022 йилда ўзич қилинган ва қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва қўлланмаларнинг қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	Энергетика ҳужжатли қўлланмаларнинг қиймати	Ташқи (транзит) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	Қурилиш натижаси	
									Жами қўлланмалар	Қурилиш натижаси	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар						Мўдат/қўлланмалар
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1,5 км сув тармоғи қўриши								185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаш
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қўлугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қўриши								60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 6,5 км сув тармоғи қўриши								210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 11 км сув тармоғи қўриши								210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 11 км сув тармоғи қўриши								220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаш
99	Пахтабод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қўриши								120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаш
100	Пахтабод тумани Пайноб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлдан қўриши								334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлдан қўриши								334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаш
102	Пахтабод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қўриши								12,0000	7,00	5,00							по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қўлуги қўриши								60,0000	27,00	33,00							по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қўриши								96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қўлуги қўриши								150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаш
106	Пахтабод тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасига 2,6 км сув тармоғи қўриши								52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаш
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қўлуги ва 2 км сув тармоғи қўриши								210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00							по текаш
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қўлуги 1,8 км янги тармоқ қўриши								166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаш
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қўлугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаш
111	Пахтабод тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00								по текаш
112	Пахтабод тумани Саркашим МФЙда ичимлик суви тармоғи қўриши ва қўлдан реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаш
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи								100,0000	64,00	36,00							по текаш

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қўрилган боннинг йили	Дўнха қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нашриот асосида) ҳисобланган бўлиши мумкин	01.01.22 й. ҳисобига объект қиймати	01.01.22 й. ҳисобига йилнинг бошида бўлиши мумкин	01.01.22 й. ҳисобига объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳисобига объектнинг қиймати	2022 йил учун қийматга қўйилмайдиган имовити				2022 йилда фойдаланилган имовити				Текшер (тақдир)лар	Қўрилган объектга қўйилган имовити					
									Жами қиймати	Қўрилган имовити	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати			Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00						по тегиёр					
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00							по тегиёр					
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриши	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00							по тегиёр					
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00							по тегиёр					
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудуғи қуриши	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00							по тегиёр					
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00							по тегиёр					
120	Шахрихон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриши	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00							по тегиёр					
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудуғи реконструкция қилиш	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00							по тегиёр					
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00							по тегиёр					
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00							по тегиёр					
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудуғи реконструкция қилиш	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00							по тегиёр					
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00							по тегиёр					
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00							по тегиёр					
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00							по тегиёр					
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50							по тегиёр					
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00							по тегиёр					
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	44,00	26,00								по тегиёр					
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриши	2022						140,0000	89,00	51,00								по тегиёр					
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00							по тегиёр					
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00							по тегиёр					

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғидаги иш ва фаилдаги ишларнинг тартиби ва йили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўғилган йилда) қиймати (сўғилган йилда) қиймати (сўғилган йилда)	01.01.23 й. қиймати йилда қиймати йилда қиймати йилда	2022 йил учун қийматли қўрилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. йилда йилда йилда йилда	01.01.23 й. йилда йилда йилда йилда	Энергияга уюшган лангасида рақам ва сани	Телар (таълим)лар лангасида бўйича рақам ва сани	Қўрилган лангасида рақам ва сани
						Жами қийматли қўрилганлар	Қўрилган - мунтазам ишлар	Жами қийматли қўрилганлар	Жами қийматли қўрилганлар					
45	Шахристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши					60,0000	43,00							по телар
46	Шахристон тумани Оқ-султин маъи ичмалиги суви тармоғи ва қудук қудук йилда					100,0000	55,00					45,00	1,00	по телар
47	Шахристон тумани Янги турмуш МФЙ хулудидан янги сув қудук қуриши					120,0000	95,00					25,00		по телар



Handwritten signature in blue ink.