

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти ҳокимлигининг
Ягона буюртмачи инжиниринг
компанияси директори



Д. Матмусаев
Д. Матмусаев.
2022 йил “ ___ ” _____

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ:

Наманган вилояти, Наманган тумани, "Чағир" МФЙ ҳудудида 41-сонли мактабни мукамал қайта қуриш 210 ўринли бино қуриш билан.

| Т/р | Асосий маълумотлар ва талаблар номи | Бажарувчи |
|-----|--|---|
| 1 | Объектнинг номи. | Наманган вилояти, Наманган тумани, "Чағир" МФЙ ҳудудида 41-сонли мактабни мукамал қайта қуриш 210 ўринли бино қуриши билан. |
| 2 | Объектнинг жойлашган жойи. | Наманган вилояти, Наманган тумани, "Чағир" МФЙ. |
| 3 | Асос. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 – сонли қарори. Ўзбекистон Республикаси Наманган вилояти Ҳокимининг 2022 йил 28 мартдаги 200-6-0-Қ/22 – сонли қарори. |
| 4 | Буюртмачи | Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи Инжиниринг Компанияси |
| 5 | Буюртмачи манзили | Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй |
| 6 | Иштирокчилар учун талаблар | Наманган вилояти, Наманган тумани, "Чағир" МФЙ ҳудудида 41-сонли мактабни мукамал қайта қуриш 210 ўринли бино қуриши билан объектини бирламчи лойиҳа ҳужжатлар билан бирга бажариш. Лойиҳа ташкилот аниқлангандан сўнг. Лойиҳа топшириғи тақдим этилади. |
| 7 | Харид режа жадвали | 2022 у. 2-квартал. |
| 8 | Танлов ўтказиш оyi | апрел |
| 9 | Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан. | 96 417 000 сум НДС сиз. 110 880 000 сум НДС билан. |
| 10 | Молиялаштириш манбаи. | Бюджет |
| 11 | Маҳсулот ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли. | Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй |
| 12 | Маҳсулот ва хизматларни бажариш муддати | 24 кун. |
| 13 | Таклифларни тақдим қилиш муддати таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли | Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан. |
| 14 | Таклифларни тақдим қилиш муддати | (5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда) |