



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими ўринбосари

Б. Бобомуродов

" " " 2022 й.

Навоий "Минтақавий йўللарга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларга "Обод ҳаёт" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ШҚ-172-сонли қарори асосан Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан Навоий вилоятида 2022 йил "Обод ҳаёт" ва "Обод маҳалла" дастур-лояҳидаги чўки-хўжалик автомобил йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа қидирув ишлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ


№/д	Объектнинг номи ва манзили	Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойиҳавий қуввати км/п.м. (°)	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тўзган вазияти бўртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйималар	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шундан	қуввати (км)	қиймати				
1	Жорий таъмирлаш																
	Кармана тумани																
1	"Малик" МФЙ "Узумзор" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	44,066	44,066				5,0	*				ТЕНДЕР
2	"Малик" МФЙ "Тулпан" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	50,248	50,248				5,0	*				ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	3,0				450,000					3,0					
	Қонимех тумани																
3	"Оқсалп" МФЙ "Янгиқилпоқ" ҳўчаси ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	80,191	80,191				8,0	*				ТЕНДЕР
4	"Янгиқазон" МФЙ "Фидокор" овули ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	40,898	40,898				6,0	*				ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	5,0				750,000					5,0					
	Қизилтепа тумани																
5	"Гўларабот" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	47,009	47,009				6,0	*				ТЕНДЕР
6	"Консурун" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	53,192	53,192				6,0	*				ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	4,0				600,000					4,0					
	Навобахор тумани																
7	"Дул-дул" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	44,066	44,066				5,0	*				ТЕНДЕР
8	"Юсури Беҳработ" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	53,192	53,192				6,0	*				ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	3,0				450,000					3,0					

(млн. сўм, жорий нархларда)




№	Объектнинг номи ва маълумоти	3	4	5	6	7	8	9	Шу жамланган:			Асосий фондларни ишга туширилши		15	16	17	18	19	
									Курши ва реконструкция қилиш ишларининг умумий қиймати	Бюджетнинг қиймати	Курши монтаж ишларининг умумий қиймати	Бюджетнинг саклаш харajatлари	Шундан						қуввати (кВт)
1	2																		
	Нурота тумани																		
9	"Сентоб" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	69,286	69,286				8,0	*					
10	"Жарма" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	9,0	*	*	*	*	65,430	65,430				9,0	*					
	Захира маблағлари	2022 й	9,0					1 650,000					9,0						
	Томди тумани																		
11	"Томдибулок" МФЙ "Эски томди" овули ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	66,734	66,734				8,0	*					
12	"Томдибулок" МФЙ "Роҳат" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	11,0	*	*	*	*	71,439	71,439				11,0	*					
	Захира маблағлари	2022 й	7,0					1 050,000					7,0						
	Учкўдук тумани																		
13	"Айтм" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	*	54,510	54,510				5,0	*					
14	"Навоий" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	4,0	*	*	*	*	44,515	44,515				4,0	*					
	Захира маблағлари	2022 й	5,0					750,000					5,0						
	Хатирчи тумани																		
15	"Олтинсой" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	9,0	*	*	*	*	76,125	76,125				9,0	*					
16	"А.Навоий" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	55,967	55,967				8,0	*					
	Захира маблағлари	2022 й	9,0					1 650,000					9,0						
	Таксимиламанган лимит							36 478,132											
	Ҳаммаси:		154,0	*	*	*	*	44 745,000					154,0						


ИЗОХ: \*) Объектларнинг умумий қиймати ва умумий қийматига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишда экспертиза хулосалари олинмиб тендер (танлов) савдолари ўтказилганда сўнг аниқлик киргизилган.




ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ТРАНСПОРТ ВА ЙўЛ ҚЎРғАНЧИЛИГИ  
НАВОИЙ МИЛЛИТКАЗВИЙ йўлларга  
бўғирини хўжалик  
ҳўжалик йўллари  
М.Субонов  
2022 й



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ТРАНСПОРТ ВА ЙўЛ ҚЎРғАНЧИЛИГИ  
НАВОИЙ ВИЗОРТИ, АВТОМОБИЛЬ  
Йўллари боп бошқармаси бошлиғи  
Камолов  
2022 й



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ТРАНСПОРТ ВА ЙўЛ ҚЎРғАНЧИЛИГИ  
НАВОИЙ ВИЗОРТИ, АВТОМОБИЛЬ  
Йўллари боп бошқармаси бошлиғи  
баранич урибосари  
К.Нурмуродов  
2022 й



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ТРАНСПОРТ ВА ЙўЛ ҚЎРғАНЧИЛИГИ  
НАВОИЙ ВИЗОРТИ, АВТОМОБИЛЬ  
Йўллари боп бошқармаси бошлиғи  
К.Тўрақов  
2022 й



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 62218 на приобретение Навоий вилотяи Нурота тумани "Сентоб" МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 09:58

Конкурсная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>		Бош юрисконсульт	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 62218.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилотяи Нурота тумани "Сентоб" МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	69 286 000.00
Стартовая сумма	69 286 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: (1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	25	МАВЖУД	20	Экспертная		
<b>YO LINJINIRING LOYIHA OOO</b>	25	62357000	25	Экспертная		
<b>YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	25	25	10	Экспертная		
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	25	МАВЖУД	20	Экспертная		

Критерий №2 ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	5	МАВЖУД	5	Экспертная		
<b>YO LINJINIRING LOYIHA OOO</b>	5	62357000	3	Экспертная		
<b>YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	5	5	4	Экспертная		
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	5	МАВЖУД	3	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома, лицензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
<b>YO LINJINIRING LOYIHA OOO</b>	9	62357000	9	Экспертная		
<b>YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	9	9	6	Экспертная		
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №4 ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМФАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА</b>	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
<b>YO LINJINIRING LOYIHA OOO</b>	10	62357000	10	Экспертная		
<b>YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қарздорлик тўғрисидаги маълумот олдинги сана билан берилган
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №5 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЕКТНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА</b>	4	МАВЖУД	4	Экспертная		
<b>YO LINJINIRING LOYIHA OOO</b>	4	62357000	1	Экспертная		
<b>YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	4	4	1	Экспертная		
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	4	ОБЪЕКТ ЖОЙИДА ЎРГАНИЛГАН	4	Экспертная		

Критерий №6 ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА</b>	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
<b>YO LINJINIRING LOYIHA OOO</b>	25	62357000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган. Баланс билан шакл маълумотлар бир бирига мос эмас

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган.Молиявий натижа ва иш хақи маълумотлари бир бирига мос эмас.
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №7 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Шартнома фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА</b>	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
<b>YO LINJINIRING LOYIHA OOO</b>	15	62357000	15	Экспертная		
<b>YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	15	15	5	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №8 ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА</b>	7	МАВЖУД	7	Экспертная		
<b>YO LINJINIRING LOYIHA OOO</b>	7	62357000	7	Экспертная		
<b>YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	7	7	7	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	7	МАВЖУД	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	69 286 000.00	69 250 000.00	09.04.2022 16:04:45	19.97
<b>ООО.</b>	69 286 000.00	69 150 000.00	06.04.2022	20.00

НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА			11:36:13	
-----------------	--	--	----------	--

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	74.4	19.97	94.37
<b>YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>YO LINJINIRING LOYIHA OOO</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА</b>	76	20	96

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 62218 от 12.04.2022 года на приобретение Навоий вилотьяи Нурота тумани "Сентоб" МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари определила победителем:

ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА  
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>		Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича  
08/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоий ш.

“14” 04 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан директор М.М.Сувонов ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навоий йўллойиха” масъулияти чекланган жамияти номидан директор Н. Б. Жураев орқали қуйидаги шартномани туздилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1. Буюртмачи Навоий вилояти, Нурота тумани “Сентоб” МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХларини тайёрлаш ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 12 апрел 2022 йилдаги 14940- электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 15 кун муддатда.

**2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари**

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (ҚҚС билан) 69 150 000 (Олтмиш тўққиз миллион бир юз эллик минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

**3. Томонлар мажбуриятлари**

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

**4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

**5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.



## 6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

\* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

\* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

## 7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

## 8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи:** “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКСи

Навоий ш. Гулистон кўргони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ:71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 304521860124017045128118055, МФО:00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ

МФО:00014, ИНН 201122919

Директор:

М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Т.Бобоев

**Бажарувчи:** “Навоий йўллойиха” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси 18 – уй. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали

МФО 00206, ИНН: 200003124 ОКОНХ 66000

Директор:

Н.Б.Жураев

