



"ТАСЛИКЛАЙМАН"

Навоий вилоят ҳокими уринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Навоий "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУЖ буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2024 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарори 4е-илоҳасига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Навоий вилоятида 2022 йил "Обод маҳалла" дастурининг қўллаш бўлимига қўйилган ҳужжатлик автомобил йўллари жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа қилинув ишлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Куршилсинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойиҳавий қуввати км/п.м. (*)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пуарат шартномаси тўзилган вақтларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйимлар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилши	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект мўлچлаштириш қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Ўзгариш кўриш ташкилотлари
									Куршилш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан буюртмачининг сакташ харажатлари						
1	Жорий таъмирлаш Навоий шаҳар	2022 й	4,0	*	*	*	*	53,192	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	"Янгиобод" МФЙ ички ҳўжалик йўллари	2022 й	4,0	*	*	*	*	53,192	53,192		4,0	*					ТЕНДЕР
2	"Зарафшон" МФЙ ички ҳўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	3,0	*	*	*	*	38,177	38,177		3,0	*					ТЕНДЕР
3	"Юлдуз" МФЙ ички ҳўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	2,0	*	*	*	*	25,846	25,846		2,0	*					ТАНЛОВ
4	"Наврўз" МФЙ ички ҳўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	3,0	*	*	*	*	48,061	48,061		3,0	*					ТЕНДЕР
5	"Шайхон" МФЙ ички ҳўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	9,0	*	*	*	*	72,566	72,566		9,0	*					ТЕНДЕР
6	"Тулистон" МФЙ ички ҳўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	5,0	*	*	*	*	47,739	47,739		5,0	*					ТЕНДЕР
Ҳаммаси:			32,0	*	*	*	*	13 875,000	285,581	-	32,0	-	-	-	-	-	-

ИЗОХ: *) Объектларнинг ҳужжатлик қилинув ва угушиларида лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқариш бўлимига ҳулосалари олинб тендер (танлов) савдолари ўтказилганда суғит асосий қўрилмади.



М.С. Суворов

Ж. Камолов

К. Нурмуродов

Д. Очиплов

2022 й

2022 й

2022 й

2022 й

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 62173 на приобретение Навоий вилояти Зарафшон шаҳар Юлдуз МФЙ ички хўжалик йўллари жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тайёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 09:54

Конкурсная комиссия Минтакавий йуларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бош юрисконсульт	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 62173.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилояти Зарафшон шаҳар Юлдуз МФЙ ички хўжалик йўллари жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	25 846 000.00
Стартовая сумма	25 846 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган, иш хақи маълумоти ва молиявий натижа маълумотлари мос эмас
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №2 ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	МАВЖУД	5	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	3	Экспертная		

Критерий №3 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	4	МАВЖУД	4	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	4	4	1	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	4	МАВЖУД	4	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	9	9	7	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №5 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Шартнома фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №6 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМФАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қарздорлик тўғрисидаги маълумот олдинги сана билан олинган
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №7 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: (1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	МАВЖУД	20	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	20	Экспертная		

Критерий №8 ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	7	МАВЖУД	7	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	7	7	7	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	7	МАВЖУД	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25 846 000.00	25 800 000.00	09.04.2022 15:47:19	19.92
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25 846 000.00	25 700 000.00	06.04.2022 11:54:58	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	74.4	19.92	94.32
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	76	20	96

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 62173 от 12.04.2022 года на приобретение Навоий вилояти Зарафшон шаҳар Юлдуз МФЙ ички хўжалик йўллари жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тайёрлаш ишлари определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича
10/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоий ш.

“14” 04 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан директор М.М.Сувонов ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навоий йўллойиха” масъулияти чекланган жамияти номидан директор Н. Б. Жураев орқали куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Навоий вилояти Зарафшон шаҳар “Юлдуз” МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХларини тайёрлаш ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКни etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 12 апрел 2022 йилдаги 14945- электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 15 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (ҚҚС билан) **25 700 000 (Йигирма беш миллион етти юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКСи

Навоий ш. Гулистон қўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ:71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 304521860124011045129118041, МФО:00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ

МФО:00014, ИНН 201122919

Директор:

М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Т.Бобоев

Бажарувчи: “Навоий йўллойиха” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси 18 – уй. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали

МФО 00206, ИНН: 200003124 ОКОНХ 66000

Директор:

Н.Б.Жураев

