

## Хужжат имзоланган:

сана:2022.04.11 11:29:52  
серия рақами: 778f8066  
компания:JM HAMKOR LOYIHASI MChJ  
стир: 307616366  
фиш: ТҮЙЛИЕВ ЖАХОНГИР  
email:  


сана:2022.04.11 11:30:19  
серия рақами: 77925e40  
компания:КО`Р XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY  
ТА`MIRLASH HAMDA  
стир: 307909444  
фиш: РУЗИЕВ ЗАФАР  
email:  




11ECB9606133D02EBAFB1E0008000075  
электрон хужжат идентификатори

### Лойиха Шартнома №28

Карши шахар  
(шартнома түзиш жойы)

11.04.2022  
(шартнома түзиш сана)

ЖМ HAMKOR LOYIHASI MChJ (бундан бүён - "Бажарувчи" деб атала) номидан ҳаракат қилувчи директор **TUYLIYEV JAXONGIR XAITMURODOVICH**, бир томондан, ва ""КО`Р XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA`MIRLASH HAMDA" (бундан бүён - "Буюртмачи" деб атала) номидан ҳаракат қилувчи директор **Рузинев Зафар Абдурахмонович**, иккинчи томондан, биргаликда "Тарафлар", алоҳида эса "Тараф" деб аталувчилар мазкур шартномани күйидагилар ҳақида түздилар:

#### 1. Кашкадарё вилояти иссилик таъминоти объектларини дорий таъмирлаш ишларини лойиха смета хужжатларин ишлиб чикиш ва экспертиза хulosаси бериш учун

Ушбу шартномага биноан, Мижоз тұлайды ва қабул қилади ва Ижрочи қуидаги шартлар асосида товарларни (хизматтарни) етказиб беради:

№	Махсусот номи (хизматтар)	Товар (хизмат)лар Ягона электрон милий каталоги бүйіча идентификация коди ва номи	Товар/хизмат штрих коди	Улчов бирлиги	Миқдори	Нарх	Етказиб бериш қиймати	ҚҚС		Етказиши бағосы ҚҚС билан
								ставка	сумма	
1	Кашкадарё вилояти иссилик таъминоти объектларини дорий таъмирлаш ишларини лойиха смета хужжатларин ишлиб чикиш ва экспертиза хulosаси бериш учун	10005001001000000 - Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш		дона	1.00	10 200 000.00	10 200 000.00	ҚҚС сиз	10 200 000.00	
	Жами						10 200 000.00			10 200 000.00

Шартноманинг умумий миқдори **Үн миллион иккى юз минг сум 00 тибин** (сумма сўзлар билан)

Лойихачи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома Кашкадарё вилояти иссилик таъминоти объектларини дорий таъмирлаш ишларини лойиха смета хужжатларин ишлиб чикиш ва экспертиза хulosаси бериш учун Объектида курилиш ва таъмирлаш ишларини смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса лойихачига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

- II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.
2. Мазкур шартнома энг яхши таклифини аниклашкомиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС сиз 10 200 000 сўмни ташкил этади.
3. Курилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Лойихачи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Лойихачининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича лойихачи мазкур шартноманинг 1-бўлимидаги назарда тутилган ишларни бажариш учун:  
- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда

тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;  
- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан обьектни 20 кунда топшириш;  
- курилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;  
- курилиш майдони худудида вактинчалик иншоотлар куриш;  
- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи лойихачилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмuni, ёрдамчи лойихачининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;  
- курилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.  
6. Мазкур шартнома бўйича обьектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар хамда вактинчалик бинолардан бўшатиш; курилиш майдонини кўрикланишини таъминлаш; курилиш жараёнида жалб килинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.  
7. Лойихачи обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, обьектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи лойихачининг зиммасида бўлади.  
8. Лойихачи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда обьектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:  
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган курилиш майдонини, обьект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Лойихачига бериш;  
- ишлар бажарилиши устидан доимий курилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Лойихачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;  
- Лойихачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;  
- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ лойихачига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;  
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида лойихачига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;  
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;  
10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Лойихачи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи лойихачи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Лойихачига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида тенг улушларга (30 фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказади, бу 3 060 000 сўмниташикли этади.  
12. Буюртмачи томонидан Лойихачига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)  
13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ обьектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.  
14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Лойихачи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва обьект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Лойихачи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.  
16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Лойихачи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.  
17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.  
18. Лойихачи Техник назоратчи ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.  
19. Лойихачи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажаришни мустакил

равища ташкил этади.

20. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Лойихачининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тӯғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Лойихачига ортича тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тӯғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тӯғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб З кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка)учун Лойихачига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Лойихачи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан обьектнинг тӯғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тӯғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Лойихачи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Лойихачи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Лойихачи амалга оширади.

26. Лойихачи ўзи томонидан қурилишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул килиши бошлашдан 2 кун олдин Лойихачи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равиша хабардор килади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Лойихачи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқбўл килиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Лойихачи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Лойихачи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишига, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Лойихачи Буюртмачининг манфаатларга жиiddий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чишишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга ошиrsa, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Лойихачи ва (ёки) унинг ёрдамчи лойихачилари томонидан ишларнинг сифатисиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Лойихачи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно. Агар Лойихачи сифатисиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Лойихачи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Лойихачи қурилиш майдонини ва унга туташ худудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Лойихачи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Лойихачининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг кабул килиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тӯғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс этирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Лойихачининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарida ўз фикрини баён килади.

Лойихачи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равиша кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларини кўриклаш

34. Лойихачи обьектнинг Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари тўсиллган қурилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада таъминлайди.

35. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар обьект кабул килиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгигб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгидан бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.  
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгидан бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вактда мутаносиб равишда узайтирилади.  
37. Агар енгидан бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вактда чўзилса, у ҳолда Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар мухокама килишини  
талаб қилишга ҳаклидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш олиш

39. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибига мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул килиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Лойихачи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул килиб олиниади.

41. Лойихачи курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Лойихачи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

X. Кафолатлар

43. Лойихачи:

- барча ишлар тўлиқхажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажариши; - лойиха ҳужжатлари ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вактида бартараф қилиниши; объектдан фойдаланганда мұхандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган мұхандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Лойихачи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Лойихачи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида кайд этилади.

Агар Лойихачи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Лойихачидан ушлаб қолиш ҳукукига эга.

47. Лойихачи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган такдирда, ушбу масала Тошкент иқтисодий судида кўриб чиқилади.

XI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Лойихачи томонидан бир ойдан кўп вактга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Лойихачининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилганхолда,

- лойихачи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- лойихачи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳукукига эга.

49. Лойихачи:

- ишларнинг бажарилиши Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.  
50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Лойихачининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш обьекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Лойихачига тўлайди.  
51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.  
52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.  
53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;  
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.  
55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштиргмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Лойихачига кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.  
56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.  
57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Лойихачига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.  
58. Лойихачи обьектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.  
59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Лойихачи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.  
60. Пеня тўлаш Лойихачини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди  
61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёrlари ва қоидаларига, ишчиҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи курилиш соҳасида назорат инспекциясининг хulosаси асосида обьектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортни, шунингдек Лойихачидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.  
62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур мoddада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.  
63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Карши шаҳар иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.  
66. Лойихачи курилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи лойихачилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.  
67. Мазкур шартномага барча ўзгаририш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий хисобланади.  
68. Буюртмачи билан Лойихачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдобулишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равища тасдиқлаши керак.  
69. Агар Лойихачи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-

мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Лойихачи курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тұлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Шартнома амал килиш муддаты 2022 йил 31-декабрга кадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари

72. Мазкур шартнома бир хил юридик күчга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳукуқий кучга киради.

## **2. Томонларни юридик манзиллари ва реквизитлари**

### **Ижрочи**

**Номи:** JM HAMKOR LOYIHASI MChJ

**Манзил:**

**Телефон:** 998907225226

**Факс:**

**СТИР:** 307616366

**ОКЭД:**

**X/P:** 20208000905261317001

**Банк:**

**МФО:**

### **Буюртмачи**

**Номи:** "KO`P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA'MIRLASH HAMDA

**Манзил:** Тубхона кучаси 13 ўй

**Телефон:**

**Факс:**

**СТИР:** 307909444

**ОКЭД:** 41202

**X/P:** 401021860104017042930110001

**Банк:** ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ  
ТОШКЕНТ ШАХАР ХИСОБ-КИТОБ КАССА  
МАРКАЗИ

**МФО:** 00014

Ўзбекистон Республикаси Фуқародик Колекцияни "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-хукукий бозаси тўғрисида"ни Конуинини 21-моддасига мувофиқ хўжалик шартномаси гарини хукукий экспертизадан утказни

Буюртмачи раҳбари:

З.Румев

Лойихани раҳбари:

Х.Гареев

Юридик хизмат  
курсатувчи:

томунидан тузидаётган 20~~22~~ иш "11 АФРОЗ 28" - сол шартнома умумий суммаси ~~10200 000~~ (чун ишломи ишом ~~103~~) сўм килиб бедангандан шартнома лойихаси юзасидан.

#### ЮРИДИК ХУДОСАСИ

Мен, унбу шартнома лойихасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқародик Колекцияни "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-хукукий бозаси тўғрисида"ни конуни ва бонка конуни хўжжалари асосида хукукий экспертиза килиб, унбу курилини Нураг шартномасини ҳакиқатдан хам давлат рўйхатидан ўтгандигини ва мазкур шартномани имзолани хукукига ога эквалигини ва байндаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов кобидиятига ога эквалигини ва шартнома лойихасининг конуницилик хўжжаларига мос келиндилигини аниқладим.

Шу муносабат билан унбу шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.

Хукукиуное (Буюртмачи ташкилот):

М.У.

"11" - April 20~~22~~ иш